

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
Астрахань

№ АЭ -092

05.09.2019

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго» (1 объект):

1. Строительство ВЛЗ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 11 ПС 110/6 кВ Джелга для электроснабжения подсобных помещений, расположенных примерно в 1 км по направлению на юг от г. Ахтубинск, земельные участки к/н.: 30:01:160102:958, 30:01:160102:957, г. Ахтубинск, Астраханская область.

Уведомление № 31908215681 опубликовано на ЕЭТП www.roseltorg.ru. Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 27.08.2019 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- | | |
|---------------|--|
| Кудаков А.Н. | - первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель Председателя закупочной Комиссии; |
| Савин Е.В. | - заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель Председателя закупочной Комиссии; |
| Столяр А.Д. | - заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», заместитель Председателя закупочной Комиссии; |
| Воробьев С.В. | - начальник отдела материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», ответственный секретарь закупочной комиссии; |

Члены комиссии:

Писарев В.Н. - заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»;

Анашкина И.Б. - заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»;

Ткачук А.Н. - начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;

Колимбет С.А. - начальник управления делами филиала ПАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго»;

Бубнов Р.А. -заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО "МРСК Юга";

Григоренко Д.Ю. - начальник управления правового обеспечения и управления собственностью филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго».

СЛУШАЛИ:

Воробьева Сергея Валерьевича, ответственного секретаря Закупочной комиссии

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О признании запроса котировок в электронной форме несостоявшимся.

Предлагается признать запрос котировок в электронной форме несостоявшимся, поскольку на участие в торгово-закупочной процедуре не поступило ни одного предложения.

РЕШИЛИ:

1. Признать запрос котировок в электронной форме несостоявшимся.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе котировок в электронной форме по результатам проведенных открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго» (1 объект):

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно

оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» — членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» — членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Заместители
председателя
Закупочной
комиссии:

Члены комиссии:

Ответственный
секретарь Закупочной
комиссии:

ненужное зачеркнуть			
За	Против	Воздер жался	
	☒	☒	 Кудakov А.Н.
	☒	☒	 Савин Е.В.
	☒	☒	 Столяр А.Д.
			☒ не голосовал Писарев В.Н.
			☒ не голосовал Анашкина И.Б.
	☒	☒	 Ткачук А.Н.
	☒	☒	 Колимбет С.А.
			☒ не голосовал Бубнов Р.А.
	☒	☒	 Григоренко Д.Ю.
	☒	☒	 Воробьев С.В.