

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

25.09.2019

№603-2

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка материалов и оборудования) по объекту техприсоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство ВЛ 0,4 кВ от новой ТП 10/0,4 кВ, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ «Советка» для технологического присоединения ВРУ 0,4 кВ сельскохозяйственного назначения Заявителя (Нечепуренко В.В.) по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, южнее 3800 м сл. Советка, к.н. 61:26:0600007:1486 (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,25 км; мощность силового трансформатора 25 кВА)); 2. «Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ новой ТП 10/0,4 кВ, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Чалтырь, отпайки на ТП 10/0,4 кВ №1-54, запитанной от ВЛ 10 кВ №29-35 ПС Р-29, для технологического присоединения магазина, заявителя (Попов А.В.) по адресу: Ростовская область, Мясниковский р-н, х. Ленинан, ул. Садовая д. 37 корп. А, к.н. № 61:25:0030202:3762 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,006 км, ориентировочная мощность ТП – 25 кВА)); 3. «Строительство ВЛ 0,4кВ от новой ТП 10/0,4кВ, строительство ТП 10/0,4кВ, строительство ВЛ 10кВ от ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ «Чалтырь» отпайки на ТП 10/0,4кВ №1-8, для технологического присоединения АГЗС Заявителя (Дорошак В.Б.) по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, х. Ленинан, Торговый проспект к.н. №61:25:0600401:13114 (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,02км; мощность силового трансформатора 40кВА)); 4. «Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ новой ТП 10/0,4 кВ, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/27/10 кВ Хапры-Тяговая, для технологического присоединения склада заявителя (Варткинан Х.Г.) по адресу: Ростовская область, Мясниковский р-н, с.Чалтырь, тер. Промзона 1, д.15 к.н. № 61:25:0601001:2780 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,08 км, ориентировочная мощность ТП – 25 кВА)); 5. «Строительство 2 КЛ 10 кВ от двух проектируемых линейных ячеек 10 кВ ПС 110 кВ Р26 для электроснабжения комплекса по переработке бытовых отходов (ООО "ОЗОН-плюс"), расположенного по адресу: Мясниковский район, тер. Юго-Восточная промзона, участок №11, к.н. 61:25:0601001:31 (ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,3 км))».

СПОСОБ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме (далее – запрос предложений).

Уведомление № 31908177880 опубликовано на ЭТП «РОСЭЛТОРГ» (www.roseltorg.ru). Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 19.08.2019 г.

К установленному Закупочной документацией сроку окончания подачи заявок поступило 1 заявка от следующего Участника:

№ п/п	Наименование Участника, юр. адрес:	Дата и время регистрации заявки:
1.	ООО "КОМПЛЕКС", 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 34, э. 0, помещение IV, К 37, ОФ 78	15.08.2019 14:22

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О. - Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В. - Ответственный секретарь Комиссии.
Коледин А.В. - Член Комиссии;
Прытков Д.А. - Член Комиссии;
Соболев Д.В. - Член Комиссии;
Суворов Д.В. - Член Комиссии;
Горбенко А.В. - Член Комиссии;
Назаров Д.А. - Член Комиссии.

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке заявок.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника отдела капитального строительства по Ростовской области ПАО «МРСК Юга» А.Г. Петров от 13.09.2019 №МР5/2121/496, согласованном заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А., начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меньшениным А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании заявки соответствующей условиям запроса предложений.

Заявку: ООО «КОМПЛЕКС», 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 34, э. 0, помещение IV, К 37, ОФ 78 - признать удовлетворяющей по существу условиям запроса предложений. Предлагается принять данную заявку к дальнейшему рассмотрению.

3. О признании запроса предложений несостоявшимся.

На основании п. 7.5.1. «а», Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) Закупочной комиссии предлагается признать запрос предложений несостоявшимся, была подана только одна заявка на участие в запросе предложений.

4. О заключении договора.

На основании пункта 7.5.4 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), комиссии предлагается заключить договор на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (5 объекта) с «ООО «КОМПЛЕКС», 117279, Российская Федерация, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 34, э. 0, помещение IV, К 37, ОФ 78 на следующих условиях:

Цена: 5 759 573,86 руб. без НДС
6 911 488,63 руб. с НДС;

Срок выполнения работ: в течение 3 месяцев с момента заключения Договора.

Условия оплаты: Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком, осуществляется в следующем порядке:

- оплата по Договору в сумме, не превышающей 90 (девяносто) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам Договора;
- оплата по Договору в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса.

Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчиком и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ);
- актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, иных затрат и услуг);
- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
- счета на оплату;
- счета-фактуры;
- передача Заказчику результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, конструкций и другой исполнительной документации, иной документации, необходимой для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта;

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

5. На основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки предлагается провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Протокол переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «МРСК Юга», в течение 1 дня с момента подписания.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок.

2. Признать заявку:

ООО «КОМПЛЕКС», 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 34, э. 0, помещение IV, К 37, ОФ 78, соответствующей условиям запроса предложений.

3. На основании п. 7.5.1. «а», Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) признать запрос предложений несостоявшимся, была подана только одна заявка на участие в запросе предложений.

4. Заключение договора с «ООО «КОМПЛЕКС», 117279, Российская Федерация, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 34, э. 0, помещение IV, К 37, ОФ 78, на следующих условиях:

**Цена: 5 759 573,86 руб. без НДС
6 911 488,63 руб. с НДС;**

Срок выполнения работ: в течение 3 месяцев с момента заключения Договора.

Условия оплаты: Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком, осуществляется в следующем порядке:

- оплата по Договору в сумме, не превышающей 90 (девяносто) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам Договора;
- оплата по Договору в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса.

Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчиком и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ);
- актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, иных затрат и услуг);
- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
- счета на оплату;
- счета-фактуры;
- передача Заказчику результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, конструкций и другой исполнительной документации, иной документации, необходимой для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта;

Заключение договора осуществляется» не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки (п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

5. На основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки предлагается провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Протокол переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «МРСК Юга», в течение 1 дня с момента подписания.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии

к оценке заявок на участие в запросе предложений на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (5 объектов), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 5 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное

зачеркнуть

Воз

За Против жал
ся

Председатель



Закупочной комиссии:

Заместители председателя

Закупочной комиссии:

Члены Закупочной
комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

	X	X		Журавлёв Д.О.
				Иванов Ю.В.
	X	X	ЛИСТ № 2	Рыкова Н.В.
X	X			Коледин А.В.
	X	X	ЛИСТ № 2	Прытков Д.А.
	X	X		Соболев Д.В.
				Суворов Д.В.
	X	X		Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Викулин С.В.

разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (5 объектов), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное

зачеркнуть

Воз

За Против держался

Председатель



Закупочной комиссии:

Заместители председателя

Закупочной комиссии:

Члены Закупочной
комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

				Журавлёв Д.О.
				Иванов Ю.В.
	X	X		Рыкова Н.В.
				Коледин А.В.
	X	X		Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Суворов Д.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Викулин С.В.