

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

20.11.2019

№ 737-2

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с поставкой материалов по объектам филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 10/0,4 кВ №5-2 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Хапры-Тяговая (ориентировочная протяженность - 1,5 км)»; 2. «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 10/0,4 кВ № 14-26 ПС 220/110 кВ Р-20 (ориентировочная протяженность - 0,8 км)»; 3. «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, №2 от ТП 10/0,4 кВ №5-10 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Хапры-Тяговая с установкой дополнительной ТП 10/0,4 кВ (ориентировочная протяженность - 2,4 км; 1 КТП мощностью 0.160 МВА)»; 4. «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, №2 от ТП 10/0,4 кВ №5-3 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Хапры-Тяговая (ориентировочная протяженность - 1,6 км)»; 5. «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, №2 от ТП 10/0,4 кВ №1-7 по ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Чалтырь с установкой дополнительной ТП 10/0,4 кВ (ориентировочная протяженность - 2,4 км, 1 КТП мощностью 0.160 МВА)»; 6. «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 10/0,4 кВ №5-18 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Б. Салы с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ (ориентировочная протяженность - 1,1 км, 1 КТП мощностью 0.4 МВА).

СПОСОБ ЗАКУПКИ: конкурс в электронной форме (далее - конкурс).

Уведомление № 31908346832 опубликовано на ЭТП РОСЭЛТОРГ www.roseltorg.ru. Процедура рассмотрения заявок состоялась 05.11.2019 г.

В ходе этапа закупки «Переторжка» были поданы следующие заявки Участников:

№ п/п	Наименование Участника, юр. адрес:	Дата и время регистрации заявки:
1	ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ", 346504, Ростовская обл., г. Шахты, пр.Чернокозова,214	11.10.2019 20:10

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О. - Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В. - Ответственный секретарь Комиссии.
Коледин А.В. - Член Комиссии;
Прытков Д.А. - Член Комиссии;
Соболев Д.В. - Член Комиссии;

Солод К.В. - Член Комиссии;
Горбенко А.В. - Член Комиссии;
Лебеденко К.В. - Член Комиссии;
Назаров Д.А. - Член Комиссии.

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке заявок.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Солод К.В. от 12.11.2019 №МР5/2100/2256), согласованном с особым мнением заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А., начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меньшениным А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании конкурса несостоявшимся.

На основании п. 7.5.1. «а» Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) Закупочной комиссии предлагается признать конкурс несостоявшимся, поскольку была подана только одна заявка на участие в конкурсе.

3. О заключении договора.

На основании пункта 7.5.4 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), комиссии предлагается заключить договор на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с поставкой материалов по объектам филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 10/0,4 кВ №5-2 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Хапры-Тяговая (ориентировочная протяженность - 1,5 км)»; 2. «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 10/0,4 кВ № 14-26 ПС 220/110 кВ Р-20 (ориентировочная протяженность - 0,8 км)»; 3. «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, №2 от ТП 10/0,4 кВ №5-10 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Хапры-Тяговая с установкой дополнительной ТП 10/0,4 кВ (ориентировочная протяженность - 2,4 км; 1 КТП мощностью 0.160 МВА)»; 4. «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, №2 от ТП 10/0,4 кВ №5-3 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Хапры-Тяговая (ориентировочная протяженность - 1,6 км)»; 5. «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, №2 от ТП 10/0,4 кВ №1-7 по ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Чалтырь с установкой дополнительной ТП 10/0,4 кВ (ориентировочная протяженность - 2,4 км, 1 КТП мощностью 0.160 МВА)»; 6. «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 10/0,4 кВ №5-18 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Б. Салы с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ (ориентировочная протяженность - 1,1 км, 1 КТП мощностью 0.4 МВА) с ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ", 346504, Ростовская обл., г. Шахты, пр.Чернокозова,214 на следующих условиях:

- цена договора:

- 32 279 683,53руб. без НДС;
- 38 735 620,24руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно. Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 процентов в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;
- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов. Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;
- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Окончательный расчет в размере 10 процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 2 месяцев с момента заключения договора.

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

4. На основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки предлагается провести преддоговорные Переговоры по

снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Протокол переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «МРСК Юга», в течение 1 дня с момента подписания.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок.
2. На основании п. 7.5.1. «а» Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) признать конкурс несостоявшимся, поскольку была подана только одна заявка на участие в конкурсе.
3. **Заключить договор** на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с поставкой материалов по объектам филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 10/0,4 кВ №5-2 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Хапры-Тяговая (ориентировочная протяженность - 1,5 км)»; 2. «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 10/0,4 кВ № 14-26 ПС 220/110 кВ Р-20 (ориентировочная протяженность - 0,8 км)»; 3. «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, №2 от ТП 10/0,4 кВ №5-10 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Хапры-Тяговая с установкой дополнительной ТП 10/0,4 кВ (ориентировочная протяженность - 2,4 км; 1 КТП мощностью 0.160 МВА)»; 4. «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, №2 от ТП 10/0,4 кВ №5-3 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Хапры-Тяговая (ориентировочная протяженность - 1,6 км)»; 5. «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, №2 от ТП 10/0,4 кВ №1-7 по ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Чалтырь с установкой дополнительной ТП 10/0,4 кВ (ориентировочная протяженность - 2,4 км, 1 КТП мощностью 0.160 МВА)»; 6. «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 10/0,4 кВ №5-18 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Б. Салы с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ (ориентировочная протяженность - 1,1 км, 1 КТП мощностью 0.4 МВА) с ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ", 346504, Ростовская обл., г. Шахты, пр.Чернокозова,214 на следующих условиях:

- цена договора:

- 32 279 683,53руб. без НДС;
- 38 735 620,24руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно. Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 процентов в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;
- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов. Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ,

подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;

- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

- счета-фактуры;

- счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);

- счета-фактуры;

-счета на оплату.

Окончательный расчет в размере 10 процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 2 месяцев с момента заключения договора.

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

4. Инициатору закупки: на основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Протокол переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «МРСК Юга», в течение 1 дня с момента подписания.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с поставкой материалов по объектам филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 10/0,4 кВ №5-2 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Хапры-Тяговая (ориентировочная протяженность - 1,5 км)»; 2. «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 10/0,4 кВ № 14-26 ПС 220/110 кВ Р-20 (ориентировочная протяженность - 0,8 км)»; 3. «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, №2 от ТП 10/0,4 кВ №5-10 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Хапры-Тяговая с установкой дополнительной ТП 10/0,4 кВ (ориентировочная протяженность - 2,4 км; 1 КТП мощностью 0.160 МВА)»; 4. «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, №2 от ТП 10/0,4 кВ №5-3 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Хапры-Тяговая (ориентировочная протяженность - 1,6 км)»; 5. «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, №2 от ТП 10/0,4 кВ №1-7 по ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Чалтырь с установкой дополнительной ТП 10/0,4 кВ (ориентировочная протяженность - 2,4 км, 1 КТП мощностью 0.160 МВА)»; 6. «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 10/0,4 кВ №5-18 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Б. Салы с реконструкцией ТП 10/0,4 кВ (ориентировочная

протяженность - 1,1 км, 1 КТП мощностью 0.4 МВА)», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

Председатель
Закупочной комиссии:

Заместители председателя
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

За	Против	Воздер жался		
☒	☐	☐		Журавлёв Д.О.
☐	☒	☒		Иванов Ю.В.
☐	☒	☒		Рыкова Н.В.
☒	☐	☐		Коледин А.В.
☐	☒	☒		Прытков Д.А.
☐	☒	☒		Соболев Д.В.
☐	☒	☒		Солод К.В.
☐	☒	☒		Горбенко А.В.
☐	☒	☒		Лебеденко К.В.
☒	☐	☐		Назаров Д.А.
☐	☒	☒		Викулин С.В.

протяженность - 1,1 км, 1 КТП мощностью 0.4 МВА)», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

За Против Воздер
жался

Председатель

Закупочной комиссии:



Заместители председателя

Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:

				Журавлёв Д.О.
				Иванов Ю.В.
	x	x		Рыкова Н.В.
				Коледин А.В.
	x	x		Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Солод К.В.
				Горбенко А.В.
				Лебеденко К.В.
				Назаров Д.А.
				Викулин С.В.