

ЗАДАНИЕ НА ТОРГИ

по выбору подрядной организации на разработку проектов планировки и межевания по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»

1.	Наименование объекта	«Реконструкция ВЛ 110 кВ №446 «Лемешкино-Жирновская» производственного отделения «Камышинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго»
2.	Код инвестиционного проекта	2010100002
3.	Месторасположение объекта	Волгоградская область, Жирновский район, Руднянский район.
4.	Вид строительства	Реконструкция
5.	Тип закупаемой продукции	Выполнение в объеме требований Земельного кодекса РФ, Градостроительного Кодекса РФ и иных нормативно-правовых актов, касающихся выполнения проектов планировки и межевания территории, в т.ч.: 1. Подготовка трассы ВЛ на актуальной топосъемке и согласование его со всеми заинтересованными лицами и организациями (в т.ч. получение и пролонгация ТУ). 2. Получение технического задания и исходных данных для разработки проектов планировки и межевания в Главное управление Архитектуры и Градостроительства Администрации Волгоградской области. 3. Разработка и утверждение проекта планировки и проекта межевания территории в установленном законодательством порядке, в т.ч.: 3.1. Организация согласования (очная защита и своевременное устранение замечаний) и получения положительного заключения Главного управления Архитектуры и Градостроительства Волгоградской области. 3.2. Организация и участие в публичных слушаниях, проводимых Главным управлением Архитектуры и Градостроительства Волгоградской области, до утверждения проекта планировки и проекта межевания территории. 3.3. Организация утверждения проекта планировки и проекта межевания территории (взаимодействие и устранение замечаний) на уровне Главного управления Архитектуры и Градостроительства Волгоградской области. 4. На основании утвержденного проекта планировки и проекта межевания территории обеспечить подготовку правоустанавливающих документов на земельные участки, необходимые на период реконструкции ВЛ и получения разрешения на строительство, в т.ч.: 4.1. Обеспечить выполнение межевых работ (подготовку межевых планов и паспортов на

		образуемые земельные участки, в соответствии с утвержденным проектом межевания). 4.2. Обеспечить выполнение кадастровых работ (постановку на кадастровый учет земельных участков), получение кадастровых паспортов и выписок из ЕГРН, обеспечить взаимодействие с кадастровой палатой и Министерством имущественных и земельных отношений РО (обеспечить своевременное устранение замечаний). 4.3. После проведения кадастровых работ (получения кадастровых паспортов, выписок из ЕГРН) обеспечить подготовку и подписание, как со стороны собственника земельного участка, так и со стороны ПАО «МРСК Юга» договоров аренды, соглашений об установлении сервитута и т.д. (в т.ч. обеспечить направление соответствующих заявок в адрес Министерства имущественных и земельных отношений РО и других собственников земельных участков). После оформления правоустанавливающих документов (подписания договоров аренды, соглашений и т.д. со стороны ПАО «МРСК Юга» и собственника земельного участка) обеспечить их государственную регистрацию в установленном законодательством порядке.
6.	Основные характеристики объекта	Основные характеристики объекта представлены в техническом задании на выполнение проектной и рабочей документации от 31.07.2018 № 22/18-ВЛ (Приложение № 3)
7.	Требуемые сроки выполнения работ	Срок выполнения работ в соответствии с календарным планом выполнения работ, являющимся Приложением № 2 (календарный план выполнения работ) к настоящему Заданию на торги.
8.	Предельная максимальная цена лота	3 855 957,56 руб. с НДС согласно расчета начальной максимальной цены лота на разработку проектов планировки и межевания (Приложение № 1) с учетом всех необходимых согласований и утверждений, предусмотренных Земельным кодексом РФ, ст. 45 Градостроительного кодекса РФ. Стоимость работ определена на основании Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве «Территориальное планирование и планировка территорий» (СБЦП 81 - 2001-01, М.2010), включенного в федеральный реестр сметных нормативов (с единицей измерения - га). В стоимость работ по лоту включены все накладные и прочие расходы Подрядчика, связанные с выполнением

		работ по договору, а также налог на добавленную стоимость и иные налоги, уплата которых входит в обязанность Подрядчика, командировочные расходы, затраты прямо упомянутые и не упомянутые, требуемые для полного выполнения обязательств Подрядчика по разработке документации по планировке и межеванию территории (с выполнением кадастровых и сопроводительных работ по оформлению пользования землей).
9.	Основные требования к подрядной организации	Общее требование: предоставление в составе заявки полной информации о цепочке собственников Контрагента, включая конечных бенефициаров (по форме, предусмотренной конкурсной документацией), их данных, данных руководителей согласно указанной формы, копии подтверждающих документов (скан-копий указанных в информации документов), а также согласия на обработку персональных данных (по форме, предусмотренной конкурсной документацией). Не предоставление информации о цепочке собственников Контрагента, включая конечных бенефициаров, их данных, данных руководителей, копии подтверждающих документов (скан-копий указанных в информации документов), а также согласия на обработку персональных данных является основанием для отклонения предложения участника от дальнейшего рассмотрения.
10.	Особые требования к подрядной организации	1. Наличие обязательного опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации (установленного ПП РФ от 04.02.2015 № 99), а именно: Наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение соответствующих работ за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке. При этом стоимость такого исполненного контракта должна составлять не менее 20% от начальной (максимальной цены контракта), договора (цены лота), на право заключить который проводится закупка. * Требуется указать наличие опыта исполнения контракта на выполнение соответствующих работ, аналогичных по структуре и составу выполняемых работ, требуемых в соответствии с предметом закупки. Документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям: - 1 копия исполненного контракта (договора); - 1 копия (акта) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете", и

	подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора). Указанные документы должен быть подписаны не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 2. Отсутствие Участника в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в т.ч. информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного органа участника закупки – юридического лица (Федеральный закон от 28.12.2013 № 396-ФЗ). 3. В справке о текущей загруженности Участника (договорах, находящихся в исполнении) должны быть отражены все незавершенные договорные обязательства на момент проведения данной закупки. 4. Наличие квалифицированных специалистов (кадрового потенциала) для выполнения работ в сроки и в объеме, указанных в настоящем техническом задании, а именно: 4.1. Наличие у участника: а) для юридического лица – не менее 2-х кадастровых инженеров – работников такого юридического лица (работающих по трудовому договору), б) для индивидуальных предпринимателей – являться кадастровым инженером, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность на основании действующего квалификационного аттестата кадастрового инженера и являться членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров, с соблюдением в совокупности следующих условий: 4.2. Участник (только индивидуальный предприниматель или юридическое лицо) для осуществления подготовки проектной (рабочей) документации объектов капитального строительства, должен являться членом саморегулируемой организации (далее СРО) в инженерных изысканий с соблюдением в совокупности следующих условий: 1) наличие у СРО, членом которой является Участник, компенсационного фонда возмещения вреда. Размер внесенного Участником (членом СРО) взноса в компенсационный фонд возмещения вреда должен соответствовать уровню ответственности члена СРО по обязательствам, определенным согласно части 12 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ). 2) наличие у СРО, членом которой является Участник, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Размер внесенного Участником (члена СРО) взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен
--	--

		соответствовать уровню ответственности члена СРО по обязательствам, определенным согласно части 13 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ). 4.3 Документом, подтверждающим членство Участника закупки в СРО является выписка из реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора РФ от 16.02.2017 № 58. Срок действия выписки из реестра членов СРО должен составлять не более 1 месяца, согласно ч.4 ст. 55.17 ГК РФ. 5. Отсутствие отрицательного опыта работы с ПАО «МРСК Юга» и иными ДЗО ПАО «Россети», а также другими Заказчиками.
11.	Условия авансирования работ	Авансирование не предусматривается
12.	Порядок сдачи-приемки выполненных работ	1. Порядок выполнения и приемки работ осуществляется по завершению выполнения полного объема работ не позднее срока, указанного в календарном плане выполнения работ. 2. Основанием для составления и подписания акта сдачи-приемки работ, выполненных в рамках действия Договора, являются: – предоставление полного комплекта документации по разработке проекта планировки и проекта межевания территории в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 2 экз. в электронном виде на CD (в том числе правовой акт «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории»); – наличие правоустанавливающих документов на земельные участки (необходимые на период реконструкции ВЛ и получения разрешения на строительство), подписанные как со стороны ПАО «МРСК Юга» так и со стороны собственников земельных участков и зарегистрированные в установленном законодательством порядке; – накладная о приеме-передаче документации, подписанная обеими Сторонами по Договору. 3. Акт сдачи-приемки выполненных работ составляется по форме, согласованной и утвержденной Заказчиком (Приложение 4). Приложением к акту, определяющим стоимостные показатели, служит смета на разработку проекта планировки и проекта межевания территории (с выполнением кадастровых и сопроводительных работ по оформлению пользования землей), выполненная по форме 2-п. В смету включаются только те виды и объемы работ, которые были выполнены по факту (в соответствии с табличной формой акта).
13.	Требования к составу и оформлению документации	1. Подготовить трассу ВЛ на актуальной кадастровой карте и топосъемке. Получить выписки из ЕГРН, определить собственников каждого земельного участка, чьи интересы затрагиваются при реконструкции ВЛ. Получить согласование трассы ВЛ

	от собственников каждого земельного участка <u>(согласования должны быть отражены на плане трассы, выполненном на актуальной топографической съемке и кадастровой карте на бумажном носителе в оригинале).</u> 2. Требования собственников земельных участков в части стоимости арендной платы, возмещения затрат, включая упущенную выгоду, подтвердить расчетами и согласовать с Заказчиком. 3. Получить технические условия собственников инженерных коммуникаций и автодорог (в т.ч. газ, вода, связь и т.д.), попадающих в зону реконструкции ВЛ. 4. Обеспечить регистрацию плана трассы реконструируемой ВЛ в информационной системе градостроительной деятельности (ИСОГД) в Главном управлении Архитектуры и Градостроительства Волгоградской области. 5. В соответствии со ст.42, ст.43 и ст.45 ГКРФ разработать документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания). Обеспечить утверждение документации по планировке территории в Главном управлении Архитектуры и Градостроительства Волгоградской области. 5.1. Получение технического задания и исходных данных для разработки проекта планировки и проекта межевания территории в Главном управлении Архитектуры и Градостроительства Волгоградской области. 5.2. Организация согласования (очная защита и своевременное устранение замечаний) и получения положительного заключения Главного управления Архитектуры и Градостроительства Волгоградской области 5.3. Организация и участие в публичных слушаниях, проводимых органом местного самоуправления до утверждения проекта планировки и проекта межевания территории. 5.4. Организация утверждения проекта планировки и проекта межевания территории (взаимодействие и устранение замечаний) в Главном управлении Архитектуры и Градостроительства Волгоградской области. 6. На основании утвержденной документации по планировке территории выполнить межевые работы (подготовку межевого дела (плана) на каждый земельный участок) и постановку на государственный кадастровый учет земельных участков (частей земельных участков) необходимых для реализации объекта. 7. После выполнения кадастровых работ (получения кадастровых паспортов/выписок из ЕГРН) обеспечить оформление прав ПАО «МРСК Юга» на земельные участки (части земельных участков)
--	---

		необходимые для реализации объекта (в т.ч. заключение договоров аренды; субаренды; соглашений о возмещении затрат, включая упущенную выгоду; соглашения об установлении сервитутов и т.д.): 7.1. Обеспечить выполнение межевых работ (подготовку межевых планов и паспортов на образуемые земельные участки, в соответствии с утвержденным проектом межевания). 7.2. Обеспечить выполнение кадастровых работ (постановку на кадастровый учет земельных участков), получение кадастровых паспортов и выписок из ЕГРН, обеспечить взаимодействие с кадастровой палатой и Главным управлением Архитектуры и Градостроительства Волгоградской области (обеспечить своевременное устранение замечаний). 7.3. После проведения кадастровых работ (получения кадастровых паспортов, выписок из ЕГРН) обеспечить подготовку и подписание, как со стороны собственника земельного участка, так и со стороны ПАО «МРСК Юга» договоров аренды, соглашений об установлении сервитута и т.д. (в т.ч. обеспечить направление соответствующих заявок в адрес Главного управления архитектуры и Градостроительства Волгоградской области и других собственников земельных участков). После оформления правоустанавливающих документов (подписания договоров аренды, соглашений и т.д. со стороны ПАО «МРСК Юга» и собственника земельного участка) обеспечить их государственную регистрацию в установленном законодательством порядке.
14.	Количество экземпляров документации передаваемой Заказчику	Комплект документации по разработке проекта планировки и проекта межевания территории в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 2 экз. в электронном виде на CD (в том числе правовой акт «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории»), а также правоустанавливающие документы на земельные участки (необходимые на период реконструкции ЛЭП и получения разрешения на строительство), подписанные как со стороны ПАО «МРСК Юга» так и со стороны собственников земельных участков и зарегистрированные в установленном законодательством порядке.
15.	Порядок и условия оплаты за выполненные работы	Основанием для составления и подписания акта сдачи-приемки работ, выполненных в рамках действия Договора, является наличие следующих документов: – положительное заключение внутриведомственной экспертизы Заказчика по разработанной и выпущенной Подрядчиком документации; – накладная о приеме-передаче полного комплекта документации, подписанная Заказчиком и


		Подрядчиком. Оплата результатов работ в сумме, не превышающей стоимость коммерческого предложения Участника и заключенного договора подряда, осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки работ в полном объеме в целом по одному из объектов Договора. Условием платежей являются наличие положительного заключения внутриведомственной экспертизы в ПАО «МРСК Юга» и представление Подрядчиком Заказчику: – актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения проектной и рабочей документации, а также иных работ и услуг) в соответствии с разделом 9 Договора; – счета на оплату; – счета-фактуры.
16.	Порядок и условия оплаты за выполненные работы	1. Основанием для составления и подписания акта сдачи-приемки работ, выполненных в рамках действия Договора, являются: – предоставление полного комплекта документации по разработке проекта планировки и проекта межевания территории в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 2 экз. в электронном виде на CD (в том числе правовой акт «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории»); – наличие правоустанавливающих документов на земельные участки (необходимые на период реконструкции ВЛ и получения разрешения на строительство), подписанные как со стороны ПАО «МРСК Юга» так и со стороны собственников земельных участков и зарегистрированные в установленном законодательством порядке; – накладная о приеме-передаче документации, подписанная обеими Сторонами по Договору. 2. Оплата результатов работ в сумме, не превышающей стоимость коммерческого предложения Участника и заключенного договора подряда, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки работ в целом по Договору. 3. Условием платежей являются наличие представленных Подрядчиком Заказчику: – актов сдачи-приемки выполненных работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком; – счета на оплату; – счета-фактуры.
17.	Организатор конкурсной процедуры оставляет за собой право отклонить коммерческие предложения участников, отличающиеся от требований настоящего задания на торги по выбору подрядной организации на разработку документации по планировке и межеванию территории (с выполнением кадастровых и	

сопроводительных работ по оформлению пользования землей) по данному лоту, ухудшающие интересы организатора торгов, или представленные в не полном объеме.

Приложения:


1. Расчет начальной максимальной стоимости выполнения землеустроительных работ.
2. Календарный план выполнения работ.
3. Техническое задание от 31.07.2018г. № 22/18-ВЛ.
4. Типовая форма акт сдачи-приемки выполненных работ.

Начальник управления
капитального строительства



С.Н. Колесников


Начальник отдела управления
собственностью



А.В. Смирнов


Согласовано в филиале ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»:

Заместитель директора
по инвестиционной деятельности



А.А. Удахин

Начальник управления развития
и инноваций



И.В. Малицын


Заместитель начальника
управления безопасности



В.Г. Утукин

Согласовано в Исполнительном аппарате:

Начальник департамента
капитального строительства



Д.В. Суворов

Начальник департамента безопасности

Р.К. Кисленко

Начальник департамента внутреннего
контроля и антикоррупционной деятельности


А.Е. Меньшенин

	сопроводительных работ по оформлению пользования землей) по данному лоту, ухудшающие интересы организатора торгов, или представленные в не полном объеме.
--	---


Приложения:

1. Расчет начальной максимальной стоимости выполнения землеустроительных работ.
2. Календарный план выполнения работ.
3. Техническое задание от 31.07.2018г. № 22/18-ВЛ.
4. Типовая форма акт сдачи-приемки выполненных работ.

Начальник управления
капитального строительства


С.Н. Колесников

Начальник отдела управления
собственностью


А.В. Смирнов

Согласовано в филиале ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»:

Заместитель директора
по инвестиционной деятельности


А.А. Удакин

Начальник управления развития
и инноваций


И.В. Малицын

Заместитель начальника
управления безопасности


В.Г. Утукин

Согласовано в Исполнительном аппарате:

Начальник департамента
капитального строительства


Д.В. Суворов

Зам. Начальник департамента безопасности


В.А. Сеннов
Р.К. Кисленко

Начальник департамента внутреннего
контроля и антикоррупционной деятельности

А.Е. Меньшенин


23.06.2019

	сопроводительных работ по оформлению пользования землей) по данному лоту, ухудшающие интересы организатора торгов, или представленные в не полном объеме.
--	---


Приложения:

1. Расчет начальной максимальной стоимости выполнения землеустроительных работ.
2. Календарный план выполнения работ.
3. Техническое задание от 31.07.2018г. № 22/18-ВЛ.
4. Типовая форма акт сдачи-приемки выполненных работ.

Начальник управления
капитального строительства



С.Н. Колесников

Начальник отдела управления
собственностью



А.В. Смирнов

Согласовано в филиале ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»:


Заместитель директора
по инвестиционной деятельности


А.А. Удахин

Начальник управления развития
и инноваций



И.В. Малицын

Заместитель начальника
управления безопасности


В.Г. Утукин

Согласовано в Исполнительном аппарате:

Начальник департамента
капитального строительства


Д.В. Суворов

Начальник департамента безопасности

Р.К. Кисленко

Начальник департамента внутреннего
контроля и антикоррупционной деятельности


А.Е. Меншенин

Календарный план выполнения работ

по разработке проектов планировки и межевания по объекту ИПР филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»:

«Реконструкция ВЛ 110 кВ №446 "Лемешкино-Жирновская" ПО Камышинские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго".

Начало выполнения работ: с момента заключения договора
Окончание выполнения работ: в течение 9-и месяцев с момента заключения договора

№ этапа выполнения работ	Наименование этапов и видов работ	Стоимость работ (в рублях с НДС)	Сроки выполнения работ			График выполнения, в месяцах								
			Начало работ (число, месяц, год)	Окончание работ (число, месяц, год)	Продолжи- тельность выполнения работ, дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Разработка проектов планировки и межевания по объекту: «Реконструкция ВЛ 110 кВ №446 "Лемешкино-Жирновская" ПО Камышинские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"	3 855 957,56	с момента заключения договора	через 270 дней с момента заключения договора	270									
ИТОГО:					270									
Всего по лоту объём освоения КВ (с учётом НДС)						3 855 957,56								

Составил:
Ведущий инженер ОПС УКС филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"
(должность)

Проверил:
Начальник ОПС УКС филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"
(должность)


(подпись)


(подпись)

Пужевская И.А.
(ФИО)

Катеринин А.В.
(ФИО)

Расчет начальной максимальной стоимости выполнения землеустроительных работ

«Реконструкция ВЛ 110 кВ №446 "Лемешкино-Жирновская" ПО Камышинские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго".

Стадия проектирования: Разработка проектной планировки и межевания

Наименование организации Заказчика: филиал ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	Номер частей, глав, таблиц, пунктов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости: $(a+b) \cdot K$ или (объем строительных-монтажных работ) $\cdot$ коэф. отражающий инфляц. процесс	Стоимость в руб.
1	2	3	4	5
1	Разработка проекта планировки и межевания (Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Территориальное планирование и планировка территорий» 2010)			
1.1.	Проект планировки (территория площадью 105 га)	Табл. 3 п. 6. $K=0,25$ табл. 4 п. 3 (гр.3 - 3%, гр.5 - 20%) $K=0,3$ (30% от общей стоимости на разработку проекта планировки, письмо Минрегиона № 19268-АП/08 от 20.07.2011г.)	$(1496980 - 71280 \cdot 0,4 + 50 - 0,6 \cdot 108) \cdot 0,25 \cdot 0,3$	520 365
1.2.	Проект межевания территории площадью 40,5 га (в том числе: утверждение акта выбора трассы (площади) в установленном порядке; выполнение кадастровых и сопроводительных работ; оформление права на использование земельных участков на период строительства)	Табл. 3 п. 6. $K=0,23$ табл. 9 п. 3 (гр.3 - 3%, гр.5 - 20%) $K=0,4$ раздел 2, п. 2 (40% от общей стоимости на разработку проекта межевания, письмо Минрегиона № 19268-АП/08 от 20.07.2011г.) $K=0,79$ (коэффициент приращения)	$(1496980 - 71280 \cdot 0,4 + 0,5) \cdot 0,23 \cdot 0,4 \cdot 0,79$	318 616
Итого по проекту планировки и межевания в ценах 2001г.				838 981
Итого по проекту планировки и межеванию в ценах 1 кв. 2019 г.				4,09 3 431 433
Итого по проекту планировки и межеванию в ценах 1 кв. 2019 г. (с учетом коэффициента понижения)				0,9364 3 213 297,97
ИТОГО: наименьшая стоимость работ в ценах 2019 года				3 213 297,97
НДС 20 %				642 659,59
Итого с НДС				3 855 957,56

Составил:

Инженер I кат. ОПС УКС

филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»
(должность)

(подпись)

Генниберг И.А.
(Ф.И.О.)

Проверил:

В части правильности заполнения расчета НМЦ в части видов и объемов работ (в соответствии с ТО ИП), в части соответствия расчета НМЦ дота ПСТ ИП, в части применения расценок либо данных утвержденной проектно-сметной документации, индексов изменения сметной стоимости, индексов-дефляторов, методик снижения инвестиционной стоимости и иных нормативных документов и ОРД Общества в части ценообразования по объектам капитального строительства

Начальник ОПС УКС

филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»
(должность)

(подпись)

Катеринин А.В.
(Ф.И.О.)

В части соответствия включенных видов и объемов работ разработанному ТЗ ИП:

Начальник Управления Развития и Инноваций
филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»
(должность)

(подпись)

Малаши И.В.
(Ф.И.О.)

Согласовано:

Начальник департамента капитального
строительства ПАО «МРСК Юга»

(подпись)

Сваров Д.В.
(Ф.И.О.)

Дополнительное согласование в части соответствия ПСТ ИП
Начальник отдела сметного нормирования и экспертизы
департамента капитального строительства ПАО «МРСК
Юга»

(подпись)

Солов К.В.
(Ф.И.О.)