

ПРОТОКОЛ

очно-заочного заседания Закупочной комиссии

17.11.2017

Ростов-на-Дону

№ 400

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право заключения Договора для выполнения СМР, ЭМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту филиала «Ростовэнерго»:

«Строительство КЛ- 10кВ от ячейки № 4 ПС 110/35/6/10кВ НС-3 для технологического присоединения тепличного комплекса ООО «Зеленая линия» СП Задонское, Азовский район, Ростовская область»; «Строительство отпаечной ВЛ-0,4 кВ от опоры №28-34 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №28 ВЛ-10 кВ №1815 ПС 35/10 А-18 для электроснабжения водонапорной башни в х. Курганы, Азовского района Ростовской области»

Уведомление № 886597 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru (Уведомления № 31705504485 в ЕИС). Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 16.10.2017 г.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

- | | |
|---------------|--|
| Журавлёв Д.О. | - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В. | - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Рыкова Н.В. | - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Викулин С.В. | - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |

Члены Комиссии:

- | | |
|---------------|---|
| Коледин А.В. | - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»; |
| Соболев Д.В. | - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Суворов Д.В. | - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Горбенко А.В. | - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Елецков С.А. | - начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А. | - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга». |

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Конкурсных заявок.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Д.В. Суворова от 27.10.2017 №МР5/2100/1190, согласованный заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьева В.А, начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меньшенин А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании Конкурсной заявки соответствующей условиям конкурса.

Конкурсную заявку ООО «Ростэнергомонтаж» (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 23, офис

6), признать удовлетворяющей по существу условиям конкурса. Предлагается принять данную Конкурсную заявку к дальнейшему рассмотрению.

3. О признании конкурса несостоявшимся.

Поскольку на момент окончания приема Конкурсных заявок была подана только одна Конкурсная заявка, на основании пункта 5 статьи 447 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации предлагается признать конкурс по данному лоту несостоявшимся.

4. О заключении договора.

На основании пункта 7.5.5 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), комиссии предлагается заключить договор для выполнения СМР, ЭМР, ПНР с поставкой МТРО по объекту филиала «Ростовэнерго»: «Строительство КЛ- 10кВ от ячейки № 4 ПС 110/35/6/10кВ НС-3 для технологического присоединения тепличного комплекса ООО «Зеленая линия» СП Задонское, Азовский район, Ростовская область»; «Строительство отпаечной ВЛ-0,4 кВ от опоры №28-34 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №28 ВЛ-10 кВ №1815 ПС 35/10 А-18 для электроснабжения водонапорной башни в х. Курганы, Азовского района Ростовской области» с заявкой ООО «Ростэнергомонтаж» (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 23, офис 6), на следующих условиях:

- цена предложения – 13 020 050,24 руб. с НДС;
- срок выполнения работ – в течение 5 месяцев с момента подписания Договора;
- условия оплаты – расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно. Промежуточная оплата выполненных работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору подряда осуществляется в размере 90% в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Окончательный расчет в размере 10% за выполненные работы и поставленное оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

РЕШИЛИ:

- 1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок.**
- 2. Признать Конкурсную заявку:** заявку ООО «Ростэнергомонтаж» (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 23, офис 6) соответствующей условиям конкурса;
- 3. Признать конкурс несостоявшимся** на основании пункта 5 статьи 447 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку на момент окончания приема Конкурсных заявок была подана только одна Конкурсная заявка.
- 4. Заключить договор** заявку ООО «Ростэнергомонтаж» (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 23, офис 6) на следующих условиях:
 - цена предложения – 13 020 050,24 руб. с НДС;
 - срок выполнения работ – в течение 5 месяцев с момента подписания Договора;
 - условия оплаты – расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно. Промежуточная оплата выполненных работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору подряда осуществляется в размере 90% в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Окончательный расчет в размере 10% за выполненные работы и поставленное оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты приемки объекта в целом

приемочной комиссией и подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена комиссии к оценке заявок на участие в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора для выполнения СМР, ЭМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту филиала «Ростовэнерго»:

«Строительство КЛ- 10кВ от ячейки № 4 ПС 110/35/6/10кВ НС-3 для технологического присоединения тепличного комплекса ООО «Зеленая линия» СП Задонское, Азовский район, Ростовская область»; «Строительство отпаечной ВЛ-0,4 кВ от опоры №28-34 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №28 ВЛ-10 кВ №1815 ПС 35/10 А-18 для электроснабжения водонапорной башни в х. Курганы, Азовского района Ростовской области», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Конкурсные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:





«За» 4 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 3 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

За	Против	Воздержался		
☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Журавлёв Д.О.
☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Иванов Ю.В.
☒	☒	☒	ЛИСТ № 2	Рыкова Н.В.
☒	☒	☒		Коледин А.В.
☒	☒	☒		Соболев Д.В.
☒	☒	☒		Суворов Д.В.
☒	☒	☒		Горбенко А.В.
☒	☒	☒		Назаров Д.А.
☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Елецков С.А.
☒	☒	☒		Викулин С.В.

приемочной комиссией и подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена комиссии к оценке заявок на участие в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора для выполнения СМР, ЭМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту филиала «Ростовэнерго»:

«Строительство КЛ- 10кВ от ячейки № 4 ПС 110/35/6/10кВ НС-3 для технологического присоединения тепличного комплекса ООО «Зеленая линия» СП Задонское, Азовский район, Ростовская область»; «Строительство отпайной ВЛ-0,4 кВ от опоры №28-34 по ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №28 ВЛ-10 кВ №1815 ПС 35/10 А-18 для электроснабжения водонапорной башни в х. Курганы, Азовского района Ростовской области», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Конкурсные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
	х	х		Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
				Соболев Д.В.
				Суворов Д.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.