

ПРОТОКОЛ

24.12.2016

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

№ 636

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ для подключения жилых домов СХА «Кулешовское», Азовский район, Ростовская область» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

Уведомление № 741095 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru. Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 02.12.2016 г.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

- | | |
|-----------------|---|
| Журавлёв Д.О. | - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В. | - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Рыкова Н.В. | - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Викулин С.В. | - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |
| Члены Комиссии: | |
| Коледин А.В. | - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»; |
| Соболев Д.В. | - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Степанищев А.В. | - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Горбенко А.В. | - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Елецков С.А. | - начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А. | - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга». |

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Степанищева А.В. № МР5/2100/1350 от 22.12.2016, согласованная заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А., начальником отдела антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «МРСК Юга» Веклич И.В.). Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен.

Предложения: ООО «Донская Строительная Компания» (344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 112, корп. А, оф. 12 Б); АО «Энергомера» (355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415); ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), признать удовлетворяющими по существу условиям запроса цен. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

3. О ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Донская Строительная Компания» (344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 112, корп. А, оф. 12 Б), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ для подключения жилых домов СХА «Кулешовское», Азовский район, Ростовская область» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- стоимость предложения:

- 3 769 079,12 руб. без НДС;
- 4 447 513,36 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: оплата работ, выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком, осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания договора.

второе место: ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ для подключения жилых домов СХА «Кулешовское», Азовский район, Ростовская область» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- стоимость предложения:

- 3 769 926,58 руб. без НДС;
- 4 448 513,36 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания договора.

третье место: АО «Энергомера» (355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ для подключения жилых домов СХА «Кулешовское», Азовский район, Ростовская область» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- стоимость предложения:

- 3 789 259,53 руб. без НДС;
- 4 471 326,25 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания договора.

4. Об определении Победителя запроса цен.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем открытого запроса предложений Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «Донская Строительная Компания» (344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 112, корп. А, оф. 12 Б), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ для подключения жилых домов СХА «Кулешовское», Азовский район, Ростовская область» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- стоимость предложения:

- 3 769 079,12 руб. без НДС;
- 4 447 513,36 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: оплата работ, выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком, осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания договора.

РЕШИЛИ:

- 1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.**
- 2. Признать Предложения:** ООО «Донская Строительная Компания» (344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 112, корп. А, оф. 12 Б); АО «Энергомера» (355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415); ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), соответствующими условиям запроса цен.
- 3. Утвердить ранжировку Предложений.**
- 4. Признать победителем запроса цен.**

ООО «Донская Строительная Компания» (344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 112, корп. А, оф. 12 Б), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ для подключения жилых домов СХА «Кулешовское», Азовский район, Ростовская область» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- стоимость предложения:

- 3 769 079,12 руб. без НДС;
- 4 447 513,36 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: оплата работ, выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком, осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в запросе цен на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ для подключения жилых домов СХА «Кулешовское», Азовский район, Ростовская область» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 4 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался		
Председатель Закупочной комиссии:	☒	☐	☐	<i>не голосовал</i>	Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:	☒	☐	☐	<i>не голосовал</i>	Иванов Ю.В.
Члены Закупочной комиссии:	☐	☒	☒	<i>нет</i>	Рыкова Н.В.
	☐	☒	☒	<i>[подпись]</i>	Коледин А.В.
	☐	☒	☒	<i>[подпись]</i>	Соболев Д.В.
	☐	☒	☒	<i>[подпись]</i>	Степанищев А.В.
	☐	☒	☒	<i>[подпись]</i>	Горбенко А.В.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	☒	☐	☐	<i>не голосовал</i>	Назаров Д.А.
	☐	☒	☒	<i>[подпись]</i>	Елецков С.А.
	☐	☒	☒	<i>[подпись]</i>	Викулин С.В.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в запросе цен на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство участка ВЛН-0,4кВ для подключения жилых домов СХА «Кулешовское», Азовский район, Ростовская область» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» ☒ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
		х	х	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
				Соболев Д.В.
				Степанищев А.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.