

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга
(ПАО «МРСК ЮГА») - филиал «Астраханьэнерго»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
Астрахань

10.11.2017

№АЭ - 041

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Приволжском районе Астраханской области (3 объекта)

1. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ Л-3 ТП-779, ф. 21 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома по мкр. Барский, д. 35, с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность - 0,55 км)»;
2. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ проектируемой СТП-6/0,4 кВ, ф. 22 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения садового дома в с/т "Монолит" ул. Строительная, д. 4 "а", Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность - 0,3 км)»;
3. «Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 18 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения насосной станции между участками № 18 и № 14 по ул. Набережная, п. Начало, Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность - 0,08 км, трансформаторная мощность - 0,063 МВА)»

Уведомление № **903956** опубликовано на ЭТП www.b2b-energo.ru
Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась **19.10.2017**

Состав закупочной комиссии:

Натхо И.Ю. -	заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», председатель Закупочной комиссии;
Кудаков А.Н. -	Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
Савин Е.В. -	заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
Плужник С.Н.	заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
Воробьев С.В.	начальник отдела материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», ответственный секретарь Закупочной комиссии;

Члены Закупочной комиссии:

Епифанов С.Г. -	заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
-----------------	--

Панкрашова Е.Н. -	начальник управления экономики и тарифообразования филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»
Ткачук А.Н. -	начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
Колимбет С.А.-	начальник управления делами филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго».
Бубнов Р.А. -	заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО "МРСК Юга"
Григоренко Д.Ю. -	заместитель начальника отдела правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;

СЛУШАЛИ:

Воробьева Сергея Валерьевича, ответственного секретаря Закупочной комиссии

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка заместителя директора по инвестиционной деятельности С.Г. Елифанова от 27.10.2017 года №АЭ/1504/1310, согласованная с заместителем директора по безопасности Е.В. Савиным и начальником отдела антикоррупционных комплаенс процедур М.А. Масленниковым). Предлагается одобрить отчёт об оценке.

2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен.

Предложения:

ООО "ЭнергоДонСтрой", 123317, г.Москва, Пресненская набережная, д.6, стр.2, помещение 4526-комната 1

ООО "МФ "Стройэнергосервис", 414057, г. Астрахань ул. Рождественского. 1 А
соответствуют по существу требованиям Закупочной документации.

3. О предварительной ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

Первое место:

ООО "МФ "Стройэнергосервис", 414057, г. Астрахань ул. Рождественского. 1 А
право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Приволжском районе Астраханской области (3 объекта)

на следующих условиях:

- цена предложения:

- 1 481 355,93 руб. (один миллион четыреста восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять рублей 93 коп.) без НДС;
- 1 748 000,00 руб. (один миллион семьсот сорок восемь тысяч рублей 00 коп.) с учётом НДС;

условия оплаты:

Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости о выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;
- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов;
- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);
- счета-фактуры;
- счета на оплату

Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

- срок выполнения работ:

6 месяцев с момента заключения договора.

второе место:

ООО "ЭнергоДонСтрой", 123317, г.Москва, Пресненская набережная, д.6, стр.2, помещение 4526-комната 1

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Приволжском районе Астраханской области (3 объекта)

на следующих условиях:

- цена предложения:

- 1 482 714,60 руб. (один миллион четыреста восемьдесят две тысячи семьсот четырнадцать рублей 60 коп.) без НДС;
- 1 749 603,23 руб. (один миллион семьсот сорок девять тысяч шестьсот три рубля 23 коп.) с учётом НДС;

- условия оплаты:

Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости о выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;
- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов;
- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);
- счета-фактуры;
- счета на оплату

Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

- срок выполнения работ:

Начало работ: с момента заключения договора

Окончание работ: в течении 6 месяцев с момента заключения договора

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.

2. Признать Предложения:

ООО "МФ "Стройэнергосервис", 414057, г. Астрахань ул. Рождественского. 1 А

ООО "ЭнергоДонСтрой", 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.6, стр.2, помещение 4526-комната 1

соответствующими условиям закрытого запроса цен.

3. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.

4. Признать Победителем закрытого запроса цен:

ООО "МФ "Стройэнергосервис", 414057, г. Астрахань ул. Рождественского. 1 А

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Приволжском районе Астраханской области (3 объекта)

на следующих условиях:

- цена предложения:

- 1 481 355,93 руб. (один миллион четыреста восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять рублей 93 коп.) без НДС;

- 1 748 000,00 (один миллион семьсот сорок восемь тысяч рублей 00 коп.) с учётом НДС;

- условия оплаты:

Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;
- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов;
- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);
- счета-фактуры;
- счета на оплату

Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

- срок выполнения работ:

6 месяцев с момента заключения договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Приволжском районе Астраханской области (3 объекта)

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» — членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» — членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель Закупочной комиссии:

Заместители председателя Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:

ненужное зачеркнуть			
За	Против	Воздер жался	
	x	x	Натхо И.Ю.
	x	x	Кудаков А.Н.
	x	x	Савин Е.В.
	x	x	Плужник С.Н.
		не голосовал	Епифанов С.Г.
	x	x	Панкрашова Е.Н.
	x	x	Ткачук А.Н.
	x	x	Колимбет С.А.
		не голосовал	Бубнов Р.А.
	x	x	Григоренко Д.Ю.
	x	x	Воробьев С.В.