

**ПРОТОКОЛ
Очно-заочного заседания Закупочной комиссии**

09.02.2021

№ 398-2

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»: «Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 50/121 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС 110/35/10 кВ «Ал. Лозовская» с установкой 2-х КТП и строительством 2-х ВЛ-0,4 кВ», для технологического присоединения базовых станций №61-02512 и №61-02511 ПАО Мобильные ТелеСистемы, расположенных в Ростовской области, Чертковский р-н, с. Кутейниково, (61:42:0600010) ((61:42:0600009) (ориентировочная протяженность ЛЭП – 8,62 км, ориентировочная мощность ТП – 0,05 МВА (2х0,025)).

СПОСОБ ЗАКУПКИ: конкурс в электронной форме (далее – конкурс).

Уведомление № 32009743459 опубликовано на ЭТП «РОСЭЛТОРГ» (www.roseltorg.ru). Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 16.12.2020 г.

К установленному Закупочной документацией сроку окончания подачи заявок поступило 3 заявки от следующих Участников:

№ п/п	Наименование Участника, реквизиты:	Дата и время регистрации заявки:	Допущена/Отклонена	Причины отклонения заявки
1.	ООО "НЕОЛЕКС" (ИНН: 2636210310, КПП: 263601001)	08.12.2020 20:56	Отклонена	не соответствует по существу требованиям: П. 9.1 задания на торги; П. 11.2 задания на торги и П. 2. Приложения №1 к части II «Информационная карта закупки» Конкурсной документации.
2.	ООО "ХИММАШ" (ИНН: 9718144904, КПП: 771801001)	15.12.2020 14:54	Отклонена	не соответствует по существу требованиям задания на торги/Документации о закупке: П. 11.2 задания на торги и П. 2. Приложения №1 к части II «Информационная карта закупки» Конкурсной документации
3.	ООО "ЭНЕРГИЯ ЮГА" (ИНН: 3446034468, КПП: 344601001)	16.12.2020 09:20	Допущена	

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О. - Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В. - Заместитель Председателя Комиссии;

* 14.02.2020г. на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров от 05.11.2019 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об изменении фирменного наименования общества с ПАО «МРСК Юга» на ПАО «Россети Юг»

Рыкова Н.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В. - Ответственный секретарь Комиссии.
Коледин А.В. - Член Комиссии;
Прытков Д.А. - Член Комиссии;
Соболев Д.В. - Член Комиссии;
Солод К.В. - Член Комиссии;
Горбенко А.В. - Член Комиссии;
Лебеденко К.В. - Член Комиссии;
Назаров Д.А. - Член Комиссии.

СЛУШАЛИ: Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке заявок.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «Россети Юг» К.В. Солода от 02.02.2021 №МР5/2100/55), согласованном начальником департамента безопасности ПАО «Россети Юг» Шоста А.Н., начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «Россети Юг» Меньшениным А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании заявки соответствующей условиям конкурса.

Заявку: ООО "ЭНЕРГИЯ ЮГА" (ИНН: 3446034468, КПП: 344601001) - признать удовлетворяющей по существу условиям конкурса. Предлагается принять данную заявку к дальнейшему рассмотрению.

3. О признании конкурса несостоявшимся.

На основании п. 7.5.1. «в» Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) Закупочной комиссии предлагается признать конкурс несостоявшимся, поскольку только одна заявка Участника признана соответствующей требованиям конкурса.

4. О заключении договора.

На основании пункта 7.5.4 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), комиссии предлагается заключить договор право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»: «Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 50/121 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС 110/35/10 кВ «Ал. Лозовская» с установкой 2-х КТП и строительством 2-х ВЛ-0,4 кВ», для технологического присоединения базовых станций №61-02512 и №61-02511 ПАО Мобильные ТелеСистемы, расположенных в Ростовской области, Чертковский р-н, с. Кутейниково, (61:42:0600010) ((61:42:0600009) (ориентировочная протяженность ЛЭП – 8,62 км, ориентировочная мощность ТП – 0,05 МВА (2х0,025)) с ООО "ЭНЕРГИЯ ЮГА" (ИНН: 3446034468, КПП: 344601001), на следующих условиях:

- цена договора:

- 9 100 000,00 руб. без НДС;
- 10 920 000,00 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - расчету по договору осуществляется поэтапно.

1. Платежи по подготовке исходно-разрешительной документации, выполнению инженерных изысканий и разработке Проектной документации выплачиваются Заказчиком

по получении результатом соответствующего этапа работы положительного заключения внутриведомственной экспертизы при наличии действующей банковской гарантии или обеспечительного платежа, резервирования средств (резервирование средств не применяется для договоров с субъектами МСП) на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями раздела 28 настоящего Договора и при условии получения Заказчиком счета Подрядчика в следующем порядке:

- по подготовленной исходно-разрешительной документации – в размере не более 90% (девяноста процентов) от стоимости соответствующих работ, указанных в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ, выплачиваются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ;
- по инженерным изысканиям – в размере не более 90% (девяноста процентов) от стоимости соответствующих работ, указанных в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ, выплачиваются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ;
- по разработке Проектной документации – в размере не более 90% (девяноста процентов) от стоимости соответствующих работ, указанных в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ, выплачиваются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ.

2. После получения Подрядчиком всех необходимых согласований Заказчика и (при необходимости, в соответствии с положениями действующего законодательства РФ) заключений Организации по проведению экспертизы о соответствии разработанных по Договору Проектной документации и(или) Результата инженерных изысканий требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства (положительных заключений) Заказчик при наличии действующего обеспечения, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями раздела 28 настоящего Договора, производит платежи в следующем порядке:

- по подготовленной исходно-разрешительной документации – в размере, указанном в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 8.1.1 настоящего Договора, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ в части Рабочей документации;
- по инженерным изысканиям – в размере, указанном в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 8.1.1 настоящего Договора, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ в части Рабочей документации;
- по разработке Проектной документации – в размере, указанном в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 8.1.1 настоящего Договора, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ в части Рабочей документации;
- по получению положительных заключений Организации по проведению экспертизы о соответствии разработанных по Договору Проектной документации и(или) Результата инженерных изысканий требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства (при необходимости получения положительных заключений в Организации по проведению экспертизы с положениями действующего законодательства РФ) – в размере, указанном в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ;

- по разработке Рабочей документации – в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных Работ, выплачиваются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ, при этом оформление акта о приемке выполненной Рабочей документации до получения положительных заключений Организации по проведению экспертизы и положительного заключения внутриведомственной экспертизы Заказчика в части Рабочей документации не допускается.

3. Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости о выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;
- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов. Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;
- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

4. Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

5. Окончательный расчет за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, указанной актами о приемке выполненных проектно-изыскательских работ, актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справками о стоимости выполненных работ по форме КС-3, и не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору (с учетом платежей по п.п. 8.1.3 и 8.1.4 Договора), осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией, подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией и получением Акта допуска объекта капитального строительства в эксплуатацию, выдаваемого Ростехнадзором РФ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 4 месяцев с момента заключения Договора.

5. В соответствии с п.7.5.7. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Ответственному секретарю Закупочной комиссии предлагается передать материалы по закупочной процедуре, в том числе документацию о закупке, протоколы, сводное экспертное заключение (при наличии) и иные документы, ответственному секретарю Центральной конкурсной комиссии ПАО «Россети Юг» в течение дня, следующего за днем принятия решения Закупочной комиссией о допуске только одного Участника закупки. В случае не подтверждения Центральной конкурсной комиссии ПАО «Россети Юг» решения Закупочной комиссии, Закупочная комиссия в течение двух рабочих дней отменяет ранее принятое решение и осуществляет дальнейшее проведение закупки в соответствии с порядком, предусмотренным Положением о закупке.

6. На основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки предлагается провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Соглашение по результатам преддоговорных переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «Россети Юг», в течение 1 дня с момента подписания.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок.
2. Признать заявку: ООО "ЭНЕРГИЯ ЮГА" (ИНН: 3446034468, КПП: 344601001), соответствующей условиям конкурса.
3. На основании п. 7.5.1. «в» Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) признать конкурс несостоявшимся, поскольку только одна заявка Участника признана соответствующей требованиям конкурса.
4. Заключить договор с ООО "ЭНЕРГИЯ ЮГА" (ИНН: 3446034468, КПП: 344601001), на следующих условиях:

- цена договора: 9 100 000,00 руб. без НДС (10 920 000,00 руб. с учетом НДС);
- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - расчету по договору осуществляется поэтапно.

1. Платежи по подготовке исходно-разрешительной документации, выполнению инженерных изысканий и разработке Проектной документации выплачиваются Заказчиком по получении результатом соответствующего этапа работы положительного заключения внутриведомственной экспертизы при наличии действующей банковской гарантии или обеспечительного платежа, резервирования средств (резервирование средств не применяется для договоров с субъектами МСП) на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями раздела 28 настоящего Договора и при условии получения Заказчиком счета Подрядчика в следующем порядке:

- по подготовленной исходно-разрешительной документации – в размере не более 90% (девяноста процентов) от стоимости соответствующих работ, указанных в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ, выплачиваются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ;
- по инженерным изысканиям – в размере не более 90% (девяноста процентов) от стоимости соответствующих работ, указанных в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ, выплачиваются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ;
- по разработке Проектной документации – в размере не более 90% (девяноста процентов) от стоимости соответствующих работ, указанных в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ, выплачиваются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ.

2. После получения Подрядчиком всех необходимых согласований Заказчика и (при необходимости, в соответствии с положениями действующего законодательства РФ) заключений Организации по проведению экспертизы о соответствии разработанных по Договору Проектной документации и(или) Результата инженерных изысканий требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства (положительных заключений) Заказчик при наличии действующего обеспечения, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями раздела 28 настоящего Договора, производит платежи в следующем порядке:

- по подготовленной исходно-разрешительной документации – в размере, указанном в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 8.1.1 настоящего Договора, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ в части Рабочей документации;
- по инженерным изысканиям – в размере, указанном в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 8.1.1 настоящего Договора, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ в части Рабочей документации;
- по разработке Проектной документации – в размере, указанном в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 8.1.1 настоящего Договора, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ в части Рабочей документации;
- по получению положительных заключений Организации по проведению экспертизы о соответствии разработанных по Договору Проектной документации и(или) Результата инженерных изысканий требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства (при необходимости получения положительных заключений в Организации по проведению экспертизы с положениями действующего законодательства РФ) – в размере, указанном в акте о приемке выполненных проектно-изыскательских работ, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующего акта о приемке выполненных проектно-изыскательских работ;
- по разработке Рабочей документации – в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных Работ, выплачиваются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ, при этом оформление акта о приемке выполненной Рабочей документации до получения положительных заключений Организации по проведению экспертизы и положительного заключения внутриведомственной экспертизы Заказчика в части Рабочей документации не допускается.

3. Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости о выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;
- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов. Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке

должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;

- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

4. Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

5. Окончательный расчет за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, указанной актами о приемке выполненных проектно-изыскательских работ, актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справками о стоимости выполненных работ по форме КС-3, и не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору (с учетом платежей по п.п. 8.1.3 и 8.1.4 Договора), осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией, подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией и получением Акта допуска объекта капитального строительства в эксплуатацию, выдаваемого Ростехнадзором РФ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 4 месяцев с момента заключения Договора.

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

5. В соответствии с п.7.5.7. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Ответственному секретарю Закупочной комиссии предлагается передать материалы по закупочной процедуре, в том числе документацию о закупке, протоколы, сводное экспертное заключение (при наличии) и иные документы, ответственному секретарю Центральной конкурсной комиссии ПАО «Россети Юг» в течение дня, следующего за днем принятия решения Закупочной комиссией о допуске только одного Участника закупки. В случае не подтверждения Центральной конкурсной комиссии ПАО «Россети Юг» решения Закупочной комиссии, Закупочная комиссия в течение двух рабочих дней отменяет ранее принятое решение и осуществляет дальнейшее проведение закупки в соответствии с порядком, предусмотренным Положением о закупке.

6. Инициатору закупки: на основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по

итогах торгов. Соглашение по результатам преддоговорных переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «Россети Юг», в течение 1 дня с момента подписания.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»: «Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 50/121 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС 110/35/10 кВ «Ал. Лозовская» с установкой 2-х КТП и строительством 2-х ВЛ-0,4 кВ», для технологического присоединения базовых станций №61-02512 и №61-02511 ПАО Мобильные ТелеСистемы, расположенных в Ростовской области, Чертковский р-н, с. Кутейниково, (61:42:0600010) ((61:42:0600009) (ориентировочная протяженность ЛЭП – 8,62 км, ориентировочная мощность ТП – 0,05 МВА (2х0,025)), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:




«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался		
Председатель Закупочной комиссии:		X	/		Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:					Иванов Ю.В.
					Рыкова Н.В.
					Коледин А.В.
Члены Закупочной комиссии:					Прытков Д.А.
		/	/		Соболев Д.В.
	X	X			Солод К.В.
	X	X			Горбенко А.В.
	X	X			Лебеденко К.В.
	X	X			Назаров Д.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	X	/			Викулин С.В.

итогах торгов. Соглашение по результатам преддоговорных переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «Россети Юг», в течение 1 дня с момента подписания.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»: «Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 50/121 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС 110/35/10 кВ «Ал. Лозовская» с установкой 2-х КТП и строительством 2-х ВЛ-0,4 кВ», для технологического присоединения базовых станций №61-02512 и №61-02511 ПАО Мобильные ТелеСистемы, расположенных в Ростовской области, Чертковский р-н, с. Кутейниково, (61:42:0600010) ((61:42:0600009) (ориентировочная протяженность ЛЭП – 8,62 км, ориентировочная мощность ТП – 0,05 МВА (2х0,025)), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Неужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
	х	х		Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
				Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Солод К.В.
				Горбенко А.В.
				Лебеденко К.В.
				Назаров Д.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.