

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
(ПАО «МРСК ЮГА») - филиал «Астраханьэнерго»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
Астрахань

28.10.2015

№АЭ - 255

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

право заключения Договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго», Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Астраханской области (1 объект):

1. «Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-42, ф. 25 ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр и от РУ-10 кВ ТП-16, ф. 12 ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр для электроснабжения административно-технического комплекса, расположенного по ул. Янгеля (около гостиницы "Ока"), г. Знаменск, Астраханская обл.»
Уведомление № **562642** опубликовано на ЭТП www.b2b-energo.ru

Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась

19.10.2015

Состав закупочной комиссии:

Степанищев В.В. -	заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», председатель Закупочной комиссии;
Савин Е.В. -	заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
Сорокин И.А. -	первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
Воробьев С.В. -	начальник отдела материально-технического обеспечения, ответственный секретарь Закупочной комиссии.
Члены комиссии:	
Епифанов С.Г. -	заместитель начальника департамента технологического присоединения ПАО «МРСК Юга»;
Бубнов Р.А. -	начальник отдела организации строительства и технического надзора департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»;
Григоренко Д.Ю. -	заместитель начальника отдела правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
Барков А.В. -	начальник управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
Гусев М.Н. -	начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго».

СЛУШАЛИ:

Воробьева Сергея Валерьевича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке.

Результаты оценки отражены в отчете об оценке (служебная записка заместителя директора по инвестиционной деятельности В.В. Степанищева от 20.10.2015 года №АЭ/1504/1422 согласованная с заместителем по безопасности Е.В. Савиным). Предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании Предложения соответствующим условиям запроса цен.

Предложение :

ООО "Энергия Юга", 400011, г. Волгоград, ул. Электроресовская, 76;
соответствует по существу требованиям Закупочной документации.

3. О признании закрытого запроса цен несостоявшимся.

Предлагается признать закрытый запрос цен несостоявшимся, поскольку для участия в процедуре было подано только одно Предложение, удовлетворяющее требованиям Закупочной документации.

4. О заключении договора.

В связи с тем, что повторное проведение закрытого запроса цен по итогам проведенных конкурентных переговоров не приведет к изменению круга участников, а также учитывая риски неисполнения договоров технологического присоединения, при повторном проведении ТЗП, ведущих к искам и решения о применении мер наказания в виде штрафов Обществу предлагается на основании пункта 7.5.5 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга», заключить договор на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительномонтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Астраханской области (1 объект) с ООО "Энергия Юга", 400011, г. Волгоград, ул. Электроресовская, 76;

на следующих условиях:

- цена предложения:

- | | |
|---------------------|---|
| - 3 665 754,24 руб. | (три миллиона шестьсот шестьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят четыре рубля 24 коп.) без НДС; |
| - 4 325 590,00 руб. | (четыре миллиона триста двадцать пять тысяч пятьсот девяносто рублей 00 коп.) с учетом НДС; |

- условия оплаты:

- оплата по договору в сумме, не превышающей 80 (восемьдесят) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- оплата по договору в сумме, не превышающей 20 (двадцать) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса.

- срок выполнения работ:

ноябрь 2015г. - апрель 2016г. (в течение 6-ти месяцев с момента заключения договора)

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.

2. Признать Предложение.

ООО "Энергия Юга", 400011, г. Волгоград, ул. Электроресовская, 76;
соответствующим условиям закрытого запроса цен.

3. Признать закрытый запрос цен несостоявшимся.

4. Заключить договор с:

ООО "Энергия Юга", 400011, г. Волгоград, ул. Электроресовская, 76;
на следующих условиях:

- цена предложения:

- | | |
|---------------------|---|
| - 3 665 754,24 руб. | (три миллиона шестьсот шестьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят четыре рубля 24 коп.) без НДС; |
| - 4 325 590,00 руб. | (четыре миллиона триста двадцать пять тысяч пятьсот девяносто рублей 00 коп.) с учетом НДС; |

- условия оплаты:

- оплата по договору в сумме, не превышающей 80 (восемьдесят) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- оплата по договору в сумме, не превышающей 20 (двадцать) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса.

- срок выполнения работ:

ноябрь 2015г. - апрель 2016г. (в течение 6-ти месяцев с момента заключения договора)

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения Договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго», Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Астраханской области (1 объект):

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:

Заместители председателя
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

ненужное зачеркнуть			
За	Против	Воздержался	
	X	X	Степанищев В.В.
	X	X	Савин Е.В.
			не голосовал Сорокин И.А.
	X	X	Епифанов С.Г.
			не голосовал Бубнов Р.А.
	X	X	Григоренко Д.Ю.
	X	X	Барков А.В.
	X	X	Гусев М.Н.
	X	X	Воробьев С.В.