

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

12.04/2016

№ 011-3

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение СМР, ПНР с поставкой МТР и О по объекту: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС «Вешенская 1» с выносом КТП для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

Уведомление № 596756 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru. Процедура вскрытия переторжки состоялась 28.03.2016 г.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

- | | |
|---------------|--|
| Журавлёв Д.О. | - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В. | - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Рыкова Н.В. | - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Викулин С.В. | - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |

Члены Комиссии:

- | | |
|-----------------|---|
| Коледин А.В. | - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»; |
| Соболев Д.В. | - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Степанищев А.В. | - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Горбенко А.В. | - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Елецков С.А. | - начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А. | - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга». |

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О ранжировке Предложений.

С учетом результатов процедуры переторжки, проведенной «28» марта 2016 года, предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10), предложение на право заключения договора на выполнение СМР, ПНР с поставкой МТР и О по объекту: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС «Вешенская 1» с выносом КТП для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 6 659 009,75 руб. без НДС;
- 7 857 631,50 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: оплата осуществляется в размере 70 % от стоимости строительно-монтажных работ по формам КС-2 выполненных подрядчиком и принятых заказчиком работ в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания актов приемки выполненных работ. Окончательный расчет в

размере 30 % от стоимости работ осуществляется в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14;
- срок выполнения работ: в течение 4 месяца с момента подписания договора.

второе место: ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Россия, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), предложение на право заключения договора на выполнение СМР, ПНР с поставкой МТР и О по объекту: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС «Вешенская 1» с выносом КТП для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 6 731 390,22 руб. без НДС;
- 7 943 040,46 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: оплата осуществляется в размере 70 % от стоимости строительно-монтажных работ по формам КС-2 выполненных подрядчиком и принятых заказчиком работ в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания актов приемки выполненных работ. Окончательный расчет в размере 30 % от стоимости работ осуществляется в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14;
- срок выполнения работ: в течение 4 месяца с момента подписания договора.

третье место: ООО «МАСТЕР» (347570, Россия, Ростовская обл., Песчанокоспский р-н, с. Песчанокоспская, ул. Войкова, д. 29), предложение на право заключения договора на выполнение СМР, ПНР с поставкой МТР и О по объекту: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС «Вешенская 1» с выносом КТП для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 6 796 532,77 руб. без НДС;
- 8 019 908,67 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: оплата осуществляется в размере 70 % от стоимости строительно-монтажных работ по формам КС-2 выполненных подрядчиком и принятых заказчиком работ в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания актов приемки выполненных работ. Окончательный расчет в размере 30 % от стоимости работ осуществляется в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14;
- срок выполнения работ: в течение 4 месяца с момента подписания договора.

2. Об определении Победителя открытого запроса предложений.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем открытого запроса предложений Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10), предложение на право заключения договора на выполнение СМР, ПНР с поставкой МТР и О по объекту: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС «Вешенская 1» с выносом КТП для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 6 659 009,75 руб. без НДС;
- 7 857 631,50 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: оплата осуществляется в размере 70 % от стоимости строительно-монтажных работ по формам КС-2 выполненных подрядчиком и принятых заказчиком работ в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания актов приемки выполненных работ. Окончательный расчет в размере 30 % от стоимости работ осуществляется в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14;
- срок выполнения работ: в течение 4 месяца с момента подписания договора.

РЕШИЛИ:

- 1. Утвердить ранжировку Предложений.**
- 2. Признать Победителем открытого запроса предложений:**

ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10), предложение на право заключения договора на выполнение СМР, ПНР с поставкой МТР и О по объекту: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 211 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС «Вешенская 1» с выносом КТП для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

1» с выносом КТП для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 6 659 009,75 руб. без НДС;
- 7 857 631,50 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: оплата осуществляется в размере 70 % от стоимости строительно-монтажных работ по формам КС-2 выполненных подрядчиком и принятых заказчиком работ в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания актов приемки выполненных работ. Окончательный расчет в размере 30 % от стоимости работ осуществляется в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяца с момента подписания договора.





РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть				
За	Против	Воздержался		
	X	X		Журавлёв Д.О.
			не голосовал	Иванов Ю.В.
			не голосовал	Рыкова Н.В.
	X	X		Коледин А.В.
	X	X		Соболев Д.В.
	X	X		Степанищев А.В.
			не голосовал	Горбенко А.В.
			не голосовал	Назаров Д.А.
	X	X		Елецков С.А.
	X	X		Викулин С.В.