

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

13.12.2017

№ 630

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №24 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 220/110/10 кВ «Вешенская 2». Строительство новой КТП-10/0,4кВ. Строительство 2-х ВЛ-0,4 кВ от новой КТП-10/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,11 км, ориентировочная мощность ТП – 0,1 мВА)»; 2. «Строительство участка КВЛ-0,4 кВ от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8470/250 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская для присоединения нестационарного торгового объекта Степанюк Т.А. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,11 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»

Уведомление № 928793 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru (уведомление № 31705784695 в ЕИС). Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 01.12.2017 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- | | |
|---------------|--|
| Журавлёв Д.О. | - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В. | - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Рыкова Н.В. | - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Викулин С.В. | - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |

Члены Комиссии:

- | | |
|---------------|---|
| Коледин А.В. | - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»; |
| Соболев Д.В. | - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Суворов Д.В. | - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Горбенко А.В. | - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Елецков С.А. | - начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А. | - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга». |

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Результаты оценки отражены в отчете об оценке (служебная записка начальника отдела сетного нормирования и экспертизы ПАО «МРСК Юга» Солода К.В. № МР5/2100/1352 от 06.12.2017 согласованном заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А, начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меньшениным А.Е.. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. Об отклонении Предложения.

Предложение ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Россия, Ростовская область, г. г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214) не соответствует требованиям п. 13 закупочной документации (заявка участника не содержит документы, отраженные в п. 13 Конкурсной документации (оферта, техническое предложение, календарный график. антикоррупционная оговорка и пр.). Предлагается отклонить данное Предложение.

3. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.

Предложений: ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10); ООО «Энергодонстрой» (344022, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 243), признать удовлетворяющими по существу условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

4. О ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Энергодонстрой» (344022, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 243), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №24 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 220/110/10 кВ «Вешенская 2». Строительство новой КТП-10/0,4кВ. Строительство 2-х ВЛ-0,4 кВ от новой КТП-10/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,11 км, ориентировочная мощность ТП – 0,1 мВА)»; 2. «Строительство участка КВЛ-0,4 кВ от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8470/250 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская для присоединения нестационарного торгового объекта Степанюк Т.А. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,11 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на условиях:

- цена предложения:

- 1 891 626,90 руб. без НДС;
- 2 232 119,74 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей указанную в п. 6.1 Договора осуществляется в срок не менее чем через 60 календарных дней с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК при условии утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акта допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК и предоставления исполнительной съемки по объектам Договора;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента подписания Договора.

второе место: ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №24 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 220/110/10 кВ «Вешенская 2». Строительство новой КТП-10/0,4кВ. Строительство 2-х ВЛ-0,4 кВ от новой КТП-10/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,11 км, ориентировочная мощность ТП – 0,1 мВА)»; 2. «Строительство участка КВЛ-0,4 кВ от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8470/250 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская для присоединения нестационарного торгового объекта Степанюк Т.А. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,11 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на условиях:

- цена предложения:

- 1 899 995,24 руб. без НДС;
- 2 241 994,38 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей указанную в п. 6.1 Договора осуществляется в срок не менее чем через 60 календарных дней с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК при условии утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акта допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК и предоставления исполнительной съемки по объектам Договора;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента подписания Договора.

5. Об определении Победителя запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «Энергодонстрой» (344022, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 243), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №24 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 220/110/10 кВ «Вешенская 2». Строительство новой КТП-10/0,4кВ. Строительство 2-х ВЛ-0,4 кВ от новой КТП-10/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,11 км, ориентировочная мощность ТП – 0,1 мВА)»; 2. «Строительство участка КВЛ-0,4 кВ от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8470/250 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская для присоединения нестационарного торгового объекта Степанюк Т.А. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,11 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на условиях:

- цена предложения:

- 1 891 626,90 руб. без НДС;
- 2 232 119,74 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей указанную в п. 6.1 Договора осуществляется в срок не менее чем через 60 календарных дней с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК при условии утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч.

предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акта допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК и предоставления исполнительной съемки по объектам Договора;
- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента подписания Договора.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.
2. Отклонить Предложение: ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Россия, Ростовская область, г. г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), поскольку оно по существу не отвечает условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.
3. Признать Предложения: ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10); ООО «Энергодонстрой» (344022, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 243), соответствующими условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.
4. Утвердить ранжировку Предложений.
5. Признать Победителем запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур:

ООО «Энергодонстрой» (344022, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 243), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №24 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 220/110/10 кВ «Вешенская 2». Строительство новой КТП-10/0,4кВ. Строительство 2-х ВЛ-0,4 кВ от новой КТП-10/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,11 км, ориентировочная мощность ТП – 0,1 мВА)»; 2. «Строительство участка КВЛ-0,4 кВ от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8470/250 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская для присоединения нестационарного торгового объекта Степанюк Т.А. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,11 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на условиях:

- цена предложения:

- 1 891 626,90 руб. без НДС;
- 2 232 119,74 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей указанную в п. 6.1 Договора осуществляется в срок не менее чем через 60 календарных дней с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК при условии утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акта допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК и предоставления исполнительной съемки по объектам Договора;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента подписания Договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по

объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №24 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 220/110/10 кВ «Вешенская 2». Строительство новой КТП-10/0,4кВ. Строительство 2-х ВЛ-0,4 кВ от новой КТП-10/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,11 км, ориентировочная мощность ТП – 0,1 мВА); 2. «Строительство участка КВЛ-0,4 кВ от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8470/250 кВА по ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Романовская для присоединения нестационарного торгового объекта Степанюк Т.А. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,11 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:







«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздер жался		
Председатель Закупочной комиссии:		X	X		Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				НЕ ГОЛОСОВАЛ	Иванов Ю.В.
				НЕ ГОЛОСОВАЛ	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:	X	X			Коледин А.В.
	X	X			Соболев Д.В.
	X	X			Суворов Д.В.
				НЕ ГОЛОСОВАЛ	Горбенко А.В.
	X	X			Назаров Д.А.
	X	X			Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				НЕ ГОЛОСОВАЛ	Викулин С.В.