

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

16.11.2016

№ 538

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ «Б. Салы», строительство новой ТП 10/0,4кВ, строительство ВЛИ-0,4кВ от новой ТП 10/0,4кВ до границы земельных участков заявителя (Барсукова Т.М.)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

Уведомление № 730301 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru. Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 07.11.2016.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- | | |
|---------------|---|
| Журавлёв Д.О. | - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В. | - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Рыкова Н.В. | - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Викулин С.В. | - заместитель начальника департамента логистики и материально-технического обеспечения – начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |

Члены Комиссии:

- | | |
|-----------------|---|
| Коледин А.В. | - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»; |
| Соболев Д.В. | - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Степанищев А.В. | - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Горбенко А.В. | - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Елецков С.А. | - начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А. | - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга». |

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника сметного нормирования и экспертизы ПАО «МРСК Юга» Солода К.В. № МР5/2100/1129 от 09.11.2016, согласованная с **особым мнением** заместителя начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьева В.А, специалистом отдела антикоррупционных комплаенс процедур Животкевич О.В.). Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен.

Предложения: ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10); ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214) признать удовлетворяющими по существу условиям закрытого запроса цен. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

3. О ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10) предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ «Б. Салы», строительство новой ТП 10/0,4кВ, строительство ВЛИ-0,4кВ от новой ТП 10/0,4кВ до границы земельных участков заявителя (Барсукова Т.М.)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- стоимость предложения:
 - ✓ 1 439 401,38 руб. без учета НДС;
 - ✓ 1 698 493,63 руб. с учетом НДС;
- условия оплаты: оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствие со ст. 55 ГК;
- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания договора.

второе место: ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214) предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ «Б. Салы», строительство новой ТП 10/0,4кВ, строительство ВЛИ-0,4кВ от новой ТП 10/0,4кВ до границы земельных участков заявителя (Барсукова Т.М.)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- стоимость предложения:
 - ✓ 1 446 937,52 руб. без учета НДС;
 - ✓ 1 707 386,27 руб. с учетом НДС;
- условия оплаты: Оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания договора.

4. Об определении Победителя закрытого запроса цен.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем закрытого запроса цен Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10) предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ «Б. Салы», строительство новой ТП 10/0,4кВ, строительство ВЛИ-0,4кВ от новой ТП 10/0,4кВ до границы земельных участков заявителя (Барсукова Т.М.)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- стоимость предложения:
 - ✓ 1 439 401,38 руб. без учета НДС;
 - ✓ 1 698 493,63 руб. с учетом НДС;
- условия оплаты: оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;
- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания договора.

РЕШИЛИ:

- 1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.**
- 2. Признать Предложения:** ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10); ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), соответствующими условиям закрытого запроса цен.
- 3. Утвердить ранжировку Предложений.**
- 4. Признать Победителем закрытого запроса цен:**

ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10) предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ «Б. Салы», строительство новой ТП 10/0,4кВ, строительство ВЛИ-0,4кВ от новой ТП 10/0,4кВ до границы земельных участков заявителя (Барсукова Т.М.)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- стоимость предложения:
 - ✓ 1 439 401,38 руб. без учета НДС;
 - ✓ 1 698 493,63 руб. с учетом НДС;
- условия оплаты: оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;
- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ «Б. Салы», строительство новой ТП 10/0,4кВ, строительство ВЛИ-0,4кВ от новой ТП 10/0,4кВ до границы земельных участков заявителя (Барсукова Т.М.)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Закупочной комиссии.
 «Против» 0 членов Закупочной комиссии.
 «Воздержалось» 1 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть			
За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:	☒	☐	☐ не голосовал Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:	☒	☒	☒ Иванов Ю.В.
	☒	☒	☒ Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:	☒	☐	☒ не голосовал Коледин А.В.
	☒	☒	☒ Соболев Д.В.
	☒	☒	☒ Степанищев А.В.
	☒	☐	☒ не голосовал Горбенко А.В.
	☒	☒	☒ Назаров Д.А.
	☒	☒	☒ Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	☒	☒	☒ Викулин С.В.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ «Б. Салы», строительство новой ТП 10/0,4кВ, строительство ВЛН-0,4кВ от новой ТП 10/0,4кВ до границы земельных участков заявителя (Барсукова Т.М.)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» ☒ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Не нужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
		х	х	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
				Соболев Д.В.
				Степанищев А.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.