

ПРОТОКОЛ

очно-заочного заседания Закупочной комиссии

17.11.2017

Ростов-на-Дону

№ 471 -1

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право заключения Договора для выполнения СМР, ПНР с поставкой МТРО по объекту филиала «Астраханьэнерго»: «Реконструкция ПС 110 кВ Камызяк, Зензели, Енотаевка, Лесная-Новая с заменой аккумуляторных батарей» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»

Уведомление № 892555 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru (Уведомления № 31705544518 в ЕИС). Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 11.04.2017 г.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

- | | | |
|---------------|---|--|
| Журавлёв Д.О. | - | заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В. | - | заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Рыкова Н.В. | - | главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Викулин С.В. | - | начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |

Члены Комиссии:

- | | | |
|---------------|---|---|
| Коледин А.В. | - | заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»; |
| Соболев Д.В. | - | начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Суворов Д.В. | - | начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Горбенко А.В. | - | главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Елецков С.А. | - | начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А. | - | главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга». |

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Конкурсных заявок.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Д.В. Суворова от 27.10.2017 №МР5/2100/1194,) согласованный заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А, начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меньшенин А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании Конкурсных заявок соответствующими условиям конкурса.

Конкурсные заявки ООО «Ростэнергомонтаж» (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д.

23, офис 6); ООО «КЭУ-Инжиниринг» (426011, г. Ижевск, ул. К. Маркса 442), признать удовлетворяющими по существу условиям конкурса. Предлагается принять данные Конкурсные заявки к дальнейшему рассмотрению.

3. О предварительной ранжировке Конкурсных заявок.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Конкурсные заявки следующим образом:

первое место: ООО «Ростэнергомонтаж» (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 23, офис 6), на право заключения Договора для выполнения СМР, ПНР с поставкой МТриО по объекту филиала «Астраханьэнерго»: «Реконструкция ПС 110 кВ Камызяк, Зензели, Енотаевка, Лесная-Новая с заменой аккумуляторных батарей» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» на следующих условиях:

- стоимость заявки:

➤ 20 967 609,67 руб. без НДС;

➤ 24 741 779,41 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Промежуточная оплата выполненных работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору подряда осуществляется в размере 90% в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Окончательный расчет в размере 10% за выполненные работы и поставленное оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента подписания Договора.

второе место: ООО «КЭУ-Инжиниринг» (426011, г. Ижевск, ул. К. Маркса 442), на право заключения Договора для выполнения СМР, ПНР с поставкой МТриО по объекту филиала «Астраханьэнерго»: «Реконструкция ПС 110 кВ Камызяк, Зензели, Енотаевка, Лесная-Новая с заменой аккумуляторных батарей» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» на следующих условиях:

- стоимость заявки:

➤ 20 975 000,00 руб. без НДС;

➤ 24 750 500,00 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Промежуточная оплата выполненных работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору подряда осуществляется в размере 90% в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Окончательный расчет в размере 10% за выполненные работы и поставленное оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента подписания Договора.

4. О проведении переторжки.

На основании п.8.1.1.2. «Единого Стандарта Закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) закупочной комиссии предлагается провести процедуру Переторжки.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок.

2. Признать Конкурсные заявки: ООО «Ростэнергомонтаж» (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 23, офис 6); ООО «КЭУ-Инжиниринг» (426011, г. Ижевск, ул. К. Маркса 442), соответствующими условиям конкурса;

3. Утвердить предварительную ранжировку Конкурсных заявок.
4. Провести переторжку.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена комиссии к оценке заявок на участие в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора для выполнения СМР, ПНР с поставкой МТРО по объекту филиала «Астраханьэнерго»:

«Реконструкция ЛС 110 кВ Камызяк, Зензели, Енотаевка, Лесная-Новая с заменой аккумуляторных батарей» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Конкурсные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Неужное зачеркнуть

За	Против	Воздержался		
			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Журавлёв Д.О.
			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Иванов Ю.В.
	X	X	мет	Рыкова Н.В.
	X	X		Коледин А.В.
	X	X		Соболев Д.В.
	X	X		Суворов Д.В.
	X	X		Горбенко А.В.
	X	X		Назаров Д.А.
			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Елецков С.А.
	X	X		Викулин С.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

3. Утвердить предварительную ранжировку Конкурсных заявок.
4. Провести переторжку.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена комиссии к оценке заявок на участие в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора для выполнения СМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту филиала «Астраханьэнерго»:

«Реконструкция ПС 110 кВ Камызяк, Зензели, Енотаевка, Лесная-Новая с заменой аккумуляторных батарей» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Конкурсные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Непущное зачеркнуть

	За	Против	Воздер жался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
		х	х	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
				Соболев Д.В.
				Суворов Д.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.