

Расчет предельной стоимости лота
к регламентированной закупочной процедуре на оказание услуг
по внедрению пилотного проекта ОЖУР/РСК/ПО/РЭС

№п/ п	Наименование	Стоимость этапа, рублей с НДС	Срок исполнения
1	Разработка основных технических решений (ОТР) и передача прав на использование ПО в рамках создания I очереди Системы.	2 120 000,00	С момента заключения договора в течение 2-х календарных недель
2	Подготовка объекта автоматизации, разработка рабочей документации и ввод в действие I очереди Системы.	231 709,20	С момента окончания Этапа 1 в течение 1-го месяца
3	Разработка ОТР и передача прав на использование ПО в рамках создания II очереди Системы.	1 260 000,00	С момента окончания Этапа 2 в течение 2-х календарных недель
4	Подготовка объекта автоматизации, разработка рабочей документации и ввод в действие II очереди Системы.	1 382 290,80	С момента окончания Этапа 3 в течение 1-го месяца
5	Передача прав на использование ПО в рамках создания II очереди Системы.	5 720 000,00	С момента окончания Этапа 4 по 23.12.2019
ИТОГО:		10 714 000,00	С момента заключения договора по 23.12.2019

Директор по информационным технологиям -
начальник департамента корпоративных
и технологических АСУ



А.А. Таскаев