

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

25.122018

№ 705 -2

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», (объект «Doing Business»): «Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №141 ВЛ-10 кВ №2412 ПС 35/10 кВ А-24 для электроснабжения животноводческого комплекса заявителя ООО «Квантстрой -М» х. Дутино, Азовский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП- 1,8 км)».

Уведомление № 1136474 опубликовано на ЭТП www.B2B-msk.ru (уведомление № 31807194367 в ЕИС). Процедура переторжки состоялась 20.12.2018 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О. - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В. - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В. - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В. - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

Коледин А.В. - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»;
Притков Д.А. - начальник управления административно - хозяйственного обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
Соболев Д.В. - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
Суворов Д.В. - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»;
Горбенко А.В. - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
Елецков С.А. - начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»;
Назаров Д.А. - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга».

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О ранжировке Предложений.

С учетом результатов процедуры переторжки, проведенной «20» декабря 2018 года, предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Энергосюж-Дон» (344001, Ростов-на-Дону г, Некрасовская ул, дом № 85, этаж 1, комнаты 1, 2, 3, 4), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка

оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», (объект «Doing Business»): «Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №141 ВЛ-10 кВ №2412 ПС 35/10 кВ А-24 для электроснабжения животноводческого комплекса заявителя ООО «Квантстрой -М» х. Дутино, Азовский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП- 1,8 км)», на условиях:

- цена предложения:

- 2 735 381,15 руб. без НДС;
- 3 227 749,76 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: оплата по договору в сумме, не превышающей 90% от указанной в п. 6.1 Договора осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания акта приема законченного строительства объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора.

- Оплата по договору в сумме, не превышающей 10% от указанной в п.6.1 договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания сторонами акта приема законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 40 дней с момента подписания Договора.

второе место: ООО «ЭнергоДонСтрой» (344034, Ростов-на-Дону г, Привокзальная ул, дом № 4, комната 206), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», (объект «Doing Business»): «Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №141 ВЛ-10 кВ №2412 ПС 35/10 кВ А-24 для электроснабжения животноводческого комплекса заявителя ООО «Квантстрой -М» х. Дутино, Азовский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП- 1,8 км)», на условиях:

- цена предложения:

- 2 734 970,83 руб. без НДС;
- 3 281 964,99 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: оплата по договору в сумме, не превышающей 90% от указанной в п. 6.1 Договора осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания акта приема законченного строительства объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора.

- Оплата по договору в сумме, не превышающей 10% от указанной в п.6.1 договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания сторонами акта приема законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 40 дней с момента подписания Договора.

третье место: ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Черокозова, д. 214), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», (объект «Doing Business»): «Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №141 ВЛ-10 кВ №2412 ПС 35/10 кВ А-24 для электроснабжения животноводческого комплекса заявителя ООО «Квантстрой -М» х. Дутино, Азовский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП- 1,8 км)», на условиях:

- цена предложения:

- 2 735 517,93 руб. без НДС;
- 3 282 621,52 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: оплата по договору в сумме, не превышающей 90% от указанной в п. 6.1 Договора осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания акта приема законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора.

- Оплата по договору в сумме, не превышающей 10% от указанной в п.6.1 договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания сторонами акта приема законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах РФ, получения разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию в соответствие со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 40 дней с момента подписания Договора.

2. Об определении Победителя открытого запроса предложений.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем открытого запроса предложений Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, Ростов-на-Дону г, Некрасовская ул, дом № 85, этаж 1, комнаты 1, 2, 3, 4), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», (объект «Doing Business»): «Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №141 ВЛ-10 кВ №2412 ПС 35/10 кВ А-24 для электрооборудования животноводческого комплекса заявителя ООО «Квантстрой -М» х. Дугино, Азовский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП-1,8 км)), на условиях:

- цена предложения:

- 2 735 381,15 руб. без НДС;
- 3 227 749,76 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: оплата по договору в сумме, не превышающей 90% от указанной в п. 6.1 Договора осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания акта приема законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствие с актами сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора.

- Оплата по договору в сумме, не превышающей 10% от указанной в п.6.1 договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания сторонами акта приема законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствие со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 40 дней с момента подписания Договора.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить ранжировку Предложений.

2. Признать Победителем открытого запроса предложений:

ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, Ростов-на-Дону г, Некрасовская ул, дом № 85, этаж 1, комнаты 1, 2, 3, 4), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», (объект «Doing Business»): «Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №141 ВЛ-10 кВ №2412 ПС 35/10 кВ А-24 для электрооборудования животноводческого комплекса заявителя ООО «Квантстрой -М» х. Дугино, Азовский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП-1,8 км)), на условиях:

- цена предложения:

- 2 735 381,15 руб. без НДС;
- 3 227 749,76 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: оплата по договору в сумме, не превышающей 90% от указанной в п. 6.1 Договора осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания акта приема законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствие с актами сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора.

- Оплата по договору в сумме, не превышающей 10% от указанной в п.6.1 договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания сторонами акта приема законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствие со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 40 дней с момента подписания Договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительство-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», (объект «Doing Business»); «Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №141 ВЛ-10 кВ №2412 ПС 35/10 кВ А-24 для электроснабжения жилищно-коммунального комплекса заявителя ООО «Кантисстрой-М» х. Дугово, Азовский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП- 1,8 км)), заявляю, что я не связан в настоящеем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 5 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался		
Председатель Закупочной комиссии:	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Иванов Ю.В.
	X	X		лист № 2	Рыкова Н.В.
	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Коледин А.В.
	X	X		лист № 2	Прытков Д.А.
	X	X		<u>—</u>	Соболев Д.В.
	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	Суворов Д.В.
	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Горбенко А.В.
	X	X		<u>—</u>	Назаров Д.А.
	X	X		<u>—</u>	Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	X	V		<u>—</u>	Викунин С.В.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в открытом конкурсе предложений на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительство-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Росэнергогаз», (объект «Doing Business»): «Спроектирование ВЛ-10 кВ от оп. №141 ВЛ-10 кВ №2412 ПС 35/10 кВ А-24 для электроснабжения электротехнического комплекса здания ООО «Кантстрой-М» г. Дугино, Азовский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП- 1,8 км)», заявляю, что я не связан с заинтересованной стороной ни с одной из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Необходимо завершить

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председатели Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
		х	х	Рыкова Н.В.
		х	х	Коледин А.В.
				Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Суворов Д.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Еглицков С.А.
				Викулин С.В.

Члены Закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии: