

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии Астрахань

27.12.2018

№ АЭ -059

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго»: Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Астраханской области (16 объектов):

1. Строительство ВЛИ-0,22 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,22 кВ КТП-254, ф. 611 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения жилого дома по ул. Лесная, д. 3 Б, п. Поляна, Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,15 км);
2. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ КТП-576, ф. 611 ПС 110/10-6 кВ Городская для электроснабжения жилого дома по ул. Садовая, д. 39, с. Три протока, Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,15 км);
3. Строительство ВЛИ-0,22 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,22 кВ ТП-428, ВЛ-68 РП-2 ф. 27 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилого дома № 4 в с/т. «Нефтяник», Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,4 км);
4. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ КТП-428, ВЛ-68 РП-2 ф. 27 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилого дома на участке № 33 в с/т. Дельта, Приволжский р-н, Астраханская обл.;
5. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ Л-1 ТП-214, ВЛ-68 РП-2 ф. 27 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилого дома по пер. 2-й Нижегородский, д. 4, с. Карагали, Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,15 км);
6. Установка КТП-10/0,4 кВ и строительство ВЛИ-0,22 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,22 кВ, ВЛ-2 РП-ЯКЗ ф. 33 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения гаража по ул. Камызякское шоссе 7 (относится к строению №203), с. Яксатово, Приволжский район, Астраханская обл.;
7. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ, ф. 13 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилого дома по ул. Строительная, д. 1 «а», с. Яксатово, Приволжский р-н, Астраханская обл. ориентировочная протяженность – 0,06 км);
8. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой СТП-10/0,4 кВ, ф. 12 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилых домов по ул. Есенина д. 4 и ул.

Жукова д. 2, с. Осыпной Бугор, Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,1 км);

9. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП-104, ВЛ-14 РП-9 ф. 12,35 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилого дома по ул. Надежды д. 6, с. Осыпной Бугор, Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,1 км);

10. Строительство ВЛИ-0,22 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП-104, ВЛ-14 РП-9 ф. 12,35 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилого дома по ул. Восточная д. 15, с. Осыпной Бугор, Приволжский р-н, Астраханская обл.;

11. Строительство ВЛИ-0,22 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,22 кВ ТП-668, ф. 7 ПС 110/6 кВ Водозабор для электроснабжения жилого дома по ул. Новая, д. 9, п. Караагаш, Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,1 км);

12. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ проектируемой КТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ ВОС для электроснабжения жилого дома по ул. Им. П.В. Игнатова, д. 61, с. Растопуловка, Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,14 км);

13. Строительство ВЛИ-0,38 от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ СТП-819, ВЛ-10 РП-Растопуловка ф. 3,15 ПС 110/10 кВ Растопуловка для электроснабжения жилых домов по ул. Курмангали Иманалиева, д. 12, д. 14 и д. 44, с. Растопуловка, Приволжский р-н, Астраханская обл.;

14. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ СТП-819, ВЛ-10 РП-Растопуловка ф. 3,15 ПС 110/10 кВ Растопуловка для электроснабжения жилого дома по ул. Сеитовская, д. 19, с. Растопуловка, Приволжский р-н, Астраханская обл.;

15. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-484, ф. 12 ПС 220/110/35/6 кВ Баррикадная для электроснабжения жилого дома по ул. 70 лет Победы, д. 12, рп. Красные Баррикады, Икрянинский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,200 км);

16. Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ ф. 17 ПС 110/10 кВ Икряное для электроснабжения базы отдыха, расположенной по адресу: с. Сергиевка, МО «Сергиевский сельсовет», правый берег р. Бахтемир, в 2-х км южнее с. Сергиевка, Икрянинский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,990 км, ориентировочная мощность – 0,16 МВА).

Уведомление № 1148814 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru. Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 24.12.2018 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Натхо И.Ю. - заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», председатель Закупочной комиссии;

Кудаков А.Н. - Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;

Савин Е.В. - заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной

комиссии;

Плужник С.Н.- заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;

Воробьев С.В.- начальник отдела материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», ответственный секретарь Закупочной комиссии;

Члены Закупочной комиссии:

Епифанов С.Г. - заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;

Панкратова Е.Н. - начальник управления экономики и тарифообразования филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;

Ткачук А.Н. - начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;

Колиббет С.А.- начальник управления делами филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;

Бубнов Р.А. - заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО "МРСК Юга";

Григоренко Д.Ю. - начальник управления правового обеспечения и управления собственностью филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго».

СЛУШАЛИ:

Воробьева Сергея Валерьевича, ответственного секретаря Закупочной комиссии

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О признании закрытого запроса цен несостоявшимся.

Предлагается признать закрытый запрос цен несостоявшимся, поскольку на участие в торгово-закупочной процедуре не поступило ни одного предложения.

РЕШИЛИ:

1. Признать закрытый запрос цен несостоявшимся.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том

числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Астраханской области (16 объектов):

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.
 «Против» — членов Закупочной комиссии.
 «Воздержалось» — членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

	ненужное зачеркнуть				
	За	Против	Воздержался		
Председатель Закупочной комиссии:		X	X		Натхо И.Ю.
Заместители председателя Закупочной комиссии:		X	X		Кудаков А.Н.
		X	X		Савин Е.В.
		X	X		Пужник С.Н.
Члены Закупочной комиссии:		X	X		Епифанов С.Г.
		X	X		Панкрашова Е.Н.
		X	X		Ткачук А.Н.
				не голосовал	Колимбет С.А.
				не голосовал	Бубнов Р.А.
		X	X		Григоренко Д.Ю.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:		X	X		Воробьев С.В.