

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Очно-заочного заседания Закупочной комиссии
Астрахань

26.01.2021

№ АЭ -156

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: Право на заключение договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» (5 объектов):

- 1.«Строительство ВЛ-10 кВ и установка ТП-10/0,4кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ, ф.15, ПС 110/10кВ Вольное для электроснабжения вагона бытовки (к/н 30:10:050401:72), расположенного вдоль а/д Астрахань-Волгоград, в границах МО Селитренский сельсовет, с.Селитренное, Харабалинский р-н, Астраханская обл.» (ориентировочная протяженность ВЛ-10 кВ – 0,2 км, ориентировочная мощность – 0,25 МВА)
2. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТП 10/0,4 кВ, ф.19 ПС 220/110/10 кВ Харабали, для электроснабжения жилого дома по ул.Б.Мендагазиева, д.63, г.Харабали, Харабалинский р-н, Астраханская обл.» (ориентировочная протяженность – 0,25 км.)
3. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ, Л-1 КТП-329, ф.21 ПС 220/110/10 кВ Харабали для электроснабжения жилого дома, по ул.Южная, д.8, г.Харабали, Харабалинский р-н, Астраханская обл.» (ориентировочная протяженность ВЛИ-0,38 кВ – 0,308 км.)
- 4.«Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ и установка ТП-10/0,4 кВ, ф.3 ПС 110/35/10 кВ Сасыколи для электроснабжения дома животновода (к/н 30:10:100101:174), расположенного в 12,5 км на северо-запад от г.Харабали, в 200 м на восток от а/д Астрахань-Волгоград в границах МО «Город Харабали», Харабалинский район, Астраханская обл.» (ориентировочная протяженность ВЛ-10 кВ – 0,17 км, ориентировочная протяженность ВЛ-0,38 кВ – 0,01 км, ориентировочная мощность – 0,025 МВА)
5. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ КТП 54, ф.68 ПС 220/110/10кВ Харабали для электроснабжения магазина по ул.Лесхозная, д.8а, г.Харабали, Харабалинский р-н, Астраханская обл.» (ориентировочная протяженность– 0,32 км)

Извещение № 32009838599 опубликовано на ЕЭТП www.roseltorg.ru. Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 12.01.2021 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- Писарев В.Н. - Председатель Комиссии;
- Кудаков А.Н. - Заместитель Председателя Комиссии;
- Савин Е.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
- Столяр А.Д. - Заместитель Председателя Комиссии;
- Воробьев С.В. - Ответственный секретарь Комиссии;
- Сухинин А.В. - Член Комиссии;
- Анашкина И.Б. - Член Комиссии;
- Поляков С.А. - Член Комиссии;
- Колимбет С.А. - Член Комиссии;
- Бубнов Р.А. - Член Комиссии;
- Григоренко Д.Ю. - Член Комиссии

СЛУШАЛИ:

Воробьева Сергея Валерьевича, ответственного секретаря Закупочной комиссии

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О признании запроса предложений несостоявшимся.

На основании п. 7.5.1. «а» Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) Закупочной комиссии предлагается признать запрос предложений несостоявшимся, поскольку не было подано ни одной заявки на участие в запросе предложений.

РЕШИЛИ:

1. На основании п. 7.5.1. «а» Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) Закупочной комиссии предлагается признать запрос предложений несостоявшимся, поскольку не было подано ни одной заявки на участие в запросе предложений.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в запросе предложений на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе:

подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг»- «Астраханьэнерго» (5 объектов):

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» — членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» — членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

	ненужное зачеркнуть			
	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				 Писарев В.Н.
Заместители председателя Закупочной комиссии:		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 Кудakov А.Н.
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 Савин Е.В.
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 Столяр А.Д.
Члены Закупочной комиссии:		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 Сухинин А.В.
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 Анашкина И.Б.
				 Поляков С.А.
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 Колимбет С.А.
				 Бубнов Р.А.
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 Григоренко Д.Ю.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				 Воробьев С.В.

подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг»- «Астраханьэнерго» (5 объектов):

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.


«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:
Заместители
председателя
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной
комиссии:

Ответственный
секретарь Закупочной
комиссии:

ненужное зачеркнуть			Подпись
За	Против	Воздер жался	
			Писарев В.Н.
			Кудаков А.Н.
			Савин Е.В.
			Столяр А.Д.
			Сухинин А.В.
			Анашкина И.Б.
			Поляков С.А.
			Колимбет С.А.
			Бубнов Р.А.
			Григоренко Д.Ю.
	X	X	 Воробьев С.В.