

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии

Астрахань

21.12.2018

№ АЭ -053

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительные-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» (12 объектов):

1. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-167, ф. 3 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино для электроснабжения жилого дома по пер.Огородный, д. 11, с. Килинчи, Приволжский р-н, Астраханская обл.;
2. Установка КТП-10/0,4 кВ и строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ, ВЛ-68 РП-2 ф. 27 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилых домов по ул. Самарская д. 21, д. 23 и д. 25, с. Карагали, Приволжский район, Астраханская обл.;
3. Строительство ВЛ - 10 кВ и установка СТП-10/0,4 кВ, ф. 35 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилого дома по ул. Абрикосовая д. 10, п. Кирпичного завода № 1, Приволжский р-н, Астраханская обл.;
4. Строительство ВЛИ-0,22 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,22 кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ ВЛ-2 РП ЯКЗ, ф. 33, ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения гаража по ул. Камызякское шоссе, д. 7 (бокс № 61), с. Яксатово, Приволжский р-н, Астраханская обл.;
5. Строительство ВЛ-6 кВ и установка СТП-6/0,4 кВ, ф. 22 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения садового дома № 29 в с/т «Вишенка», Приволжский р-н, Астраханская обл.;
6. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ КТП-57, ф. 17 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилых домов по ул. Кутумная, д. 4 А и д. 4 Б, п. Новый Кутум, Приволжский р-н, Астраханская обл.;
7. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-122, ф. 12 ПС 35/10 кВ Бирюковка для электроснабжения жилых домов по ул. Абрикосовая, д. 1 и д. 3, п. Ивановский, Приволжский р-н, Астраханская обл.;
8. Строительство ВЛИ-0,22 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ КТП-667, ф. 7 ПС 110/6 кВ Водозабор для электроснабжения жилого дома по ул. Огородная, д. 9, п.Карагаш, Приволжский р-н, Астраханская обл.;
9. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ, ТП-176, ф. 3 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино для электроснабжения жилого дома по пер. 1-й Тепличный д. 2, с. Килинчи, Приволжский р-н, Астраханская обл.;
10. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ, ТП-523, ф. 22 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения садового дома на уч. № 51 в с/т "Пекарь", Приволжский р-н, Астраханская обл.;
11. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-306, ВЛ-16 РП-9 ф. 12,35 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилого дома по ул. Калинина д.37, с. Осыпной Бугор, Приволжский р-н, Астраханская обл.;

12. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-345, ф. 16 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома по ул. Школьная д.41, с. Яманцуг, Приволжский р-н, Астраханская обл.

Уведомление № 1144218 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru. Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 18.12.2018 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- Натхо И.Ю. - заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», председатель Закупочной комиссии;
- Кудаков А.Н. - Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
- Савин Е.В. - заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
- Плужник С.Н. - заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
- Воробьев С.В. - начальник отдела материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», ответственный секретарь Закупочной комиссии;

Члены Закупочной комиссии:

- Епифанов С.Г. - заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Панкрашова Е.Н. - начальник управления экономики и тарифообразования филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Ткачук А.Н. - начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Колимбет С.А. - начальник управления делами филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Бубнов Р.А. - заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО "МРСК Юга";
- Григоренко Д.Ю. - начальник управления правового обеспечения и управления собственностью филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго».

СЛУШАЛИ:

Воробьева Сергея Валерьевича, ответственного секретаря Закупочной комиссии

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка заместителя директора по инвестиционной деятельности С.Г. Епифанова от 20.12.2018 года №АЭ/1504/722, согласованная с заместителем директора по безопасности Е.В. Савиным и начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности А.Е. Меньшениным). Предлагается одобрить отчёт об оценке.

2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен.

Предложения:

ООО «МФ "Стройэнергосервис", 414057, г.Астрахань, ул.Рождественского, 1 А, соответствует по существу требованиям Закупочной документации.

3. О признании торгово-закупочной процедуры несостоявшейся.

В связи с тем, что для участия в закрытом запросе цен заявился только один участник соответствующий требованиям Закупочной документации, комиссии предлагается признать процедуру несостоявшейся.

4. О заключении договора.

С учётом особого мнения Управления капитального строительства, отражённого в экспертном заключении №АЭ/1504/722 от 20.12.2018, на основании пункта 7.5.5. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Юга», Закупочной комиссии предлагается заключить договор с ООО «МФ "Стройэнергосервис" на право выполнения комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» (6 объектов):

на следующих условиях:

-цена предложения:

- 4 638 135,32 руб. без НДС;
- 5 565 762,38 руб. с учётом НДС;

-условия оплаты:

- оплата по договору в сумме, не превышающей 90 (девяносто) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- оплата по договору в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса.

Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ);
- актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительного-монтажных и пуско-наладочных работ, иных затрат и услуг);

- справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;
- счета на оплату;
- счета-фактуры;

- передача Заказчику результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, конструкций и другой исполнительной документации, иной документации, необходимой для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта.

- срок выполнения работ:

6 месяцев с момента заключения договора

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.

2. Признать Предложения:

ООО «МФ "Стройэнергосервис", 414057, г.Астрахань, ул.Рождественского, 1 А, соответствующим условиям закрытого запроса цен.

3. Признать торгово-закупочную процедуру несостоявшейся.

4. Заключить договор с единственным участником:

ООО «МФ "Стройэнергосервис", 414057, г.Астрахань, ул.Рождественского, 1 А.

на следующих условиях:

-цена предложения:

- 4 638 135,32 руб. без НДС;
- 5 565 762,38 руб. с учётом НДС;

-условия оплаты:

- оплата по договору в сумме, не превышающей 90 (девяносто) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- оплата по договору в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса.

Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ);

- актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, иных затрат и услуг);

- справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;

- счета на оплату;

- счета-фактуры;

- передача Заказчику результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов

освидетельствования работ, конструкций и другой исполнительной документации, иной документации, необходимой для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта.

- срок выполнения работ:

6 месяцев с момента заключения договора

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго» (12 объектов):

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.
 «Против» — членов Закупочной комиссии.
 «Воздержалось» — членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

	ненужное зачеркнуть				
	За	Против	Воздержался		
Председатель Закупочной комиссии:		X	X		Натхо И.Ю.
Заместители председателя Закупочной комиссии:		X	X		Кудаков А.Н.
		X	X		Савин Е.В.
				<i>не голосовал</i>	Плужник С.Н.
Члены Закупочной комиссии:		X	X		Епифанов С.Г.
		X	X		Панкрашова Е.Н.
		X	X		Ткачук А.Н.
				<i>не голосовал</i>	Колимбет С.А.
				<i>не голосовал</i>	Бубнов Р.А.
		X	X		Григоренко Д.Ю.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:		X	X		Воробьев С.В.