

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии
Астрахань

28.06.2019

№ АЭ -058

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» (5 объектов):

- 1.Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры № 11, Л5, ВЛ-0,4 кВ ТП 469 ф. 13 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: ул. Лесозаводская, д. 5, Советский р-н, г. Астрахань;
- 2.Строительство ВЛИ-0,38 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: ул. Природная 3-й проезд, д. 15, Советский р-н, г. Астрахань;
- 3.Строительство ВЛЗ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. 7 ПС 35/6 кВ Интернациональная для электроснабжения производственной базы, расположенной по адресу: пл. Нефтяников, д. 26 «а», Трусовский р-н, г. Астрахань;
- 4.Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой опоры ВЛИ-0,38 кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ, ф. 8 ПС 110/10-6 кВ Резиновая для электроснабжения земельных участков, расположенных по адресу: ул. Губернатора Ермолова, д. 73, д. 74, Трусовский р-н, г. Астрахань;
- 5.Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ КТП 1562 ф. 18 ПС 110/35/10 кВ Первомайская для электроснабжения земельного участка, расположенного по адресу: д. 73, с/т «Изыскатель», расположенное в районе пос. Янго-Аул, Ленинский р-н, Астраханская обл.

Уведомление № 31907946496 опубликовано на ЕЭТП www.roseltorg.ru. Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 11.06.2019 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- Натхо И.Ю. - заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», Председатель закупочной Комиссии;
- Кудаков А.Н. - первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель Председателя закупочной Комиссии;
- Савин Е.В. - заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга»

– «Астраханьэнерго», заместитель Председателя закупочной Комиссии;

Столяр А.Д. - заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», заместитель Председателя закупочной Комиссии;

Воробьев С.В. - начальник отдела материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», ответственный секретарь закупочной комиссии;

Члены комиссии:

Писарев В.Н. - заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»;

Анашкина И.Б. - заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»;

Ткачук А.Н. - начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;

Колимбет С.А. - начальник управления делами филиала ПАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго»;

Бубнов Р.А. - заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО "МРСК Юга";

Григоренко Д.Ю. - начальник управления правового обеспечения и управления собственностью филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго».

СЛУШАЛИ:

Воробьева Сергея Валерьевича, ответственного секретаря Закупочной комиссии

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О признании запроса котировок в электронной форме несостоявшимся.

Предлагается признать запрос котировок в электронной форме несостоявшимся, поскольку на участие в торгово-закупочной процедуре не поступило ни одного предложения.

РЕШИЛИ:

1. Признать запрос котировок в электронной форме несостоявшимся.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к

оценке цен на участие в запросе котировок в электронной форме по результатам проведенных открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительномонтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» (5 объектов):

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.
 «Против» — членов Закупочной комиссии.
 «Воздержалось» — членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

	ненужное зачеркнуть				
	За	Против	Воздержался		
Председатель Закупочной комиссии:				<i>не голосовал</i>	Натхо И.Ю.
Заместители председателя Закупочной комиссии:		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>С</i>	Кудаков А.Н.
				<i>не голосовал</i>	Савин Е.В.
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>С</i>	Столяр А.Д.
Члены комиссии:		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>С</i>	Писарев В.Н.
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>С</i>	Анашкина И.Б.
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>С</i>	Ткачук А.Н.
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>С</i>	Колимбет С.А.
				<i>не голосовал</i>	Бубнов Р.А.
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>С</i>	Григоренко Д.Ю.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>С</i>	Воробьев С.В.