

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
Астрахань

27.12.2018

№ АЭ -058

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительные-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго»: Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Астраханской области (17 объектов):

1. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ проектируемой КТП-6/0,4 кВ ф. 17 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения садовых домов № 20 и № 22 в с/т. «Патриот», Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,1 км);
2. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ КТП-207, ф. 17 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения садового дома на участке № 117 в с/т. Электрик-2, Приволжский р-н, Астраханская обл.;
3. Строительство ВЛИ-0,22 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ проектируемой КТП-6/0,4 кВ ф. 17 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома № 7 в с/т. «Сигнал», Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,12 км);
4. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ проектируемой КТП-6/0,4 кВ ф. 17 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения садовых домов № 13 и 47 в с/т «Сигнал», Приволжский р-н, Астраханская обл.;
5. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ проектируемой КТП-6/0,4 кВ ф.17 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения садовых домов № 41 и 45 в с/т. «Сигнал», Приволжский р-н, Астраханская обл.;
6. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ КТП-115/160 кВА ф. 17 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома на уч. № 31 в с/т «Рыбовод», Приволжский р-н, Астраханская обл.;
7. Строительство ВЛИ-0,22 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ КТП-523, ф. 22 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения садовых домов № 26, 28 и № 29 в с/т. «Дорожник», Приволжский р-н, Астраханская обл.;
8. Строительство ВЛИ-0,22 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ КТП-200, ф. 22 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения садовых домов № 8 и 27 в с/т. «Дорожник», Приволжский р-н, Астраханская обл.;
9. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ, Л-4, ТП-523, ф. 22 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения садового дома на уч. № 37 в с/т

«Пекарь», Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,08 км);

10. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ КТП-523, ф. 22 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома на участке № 1 в с/т. Вишенка, Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,1 км);

11. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ СТП-798, ф. 22 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома на участке № 51 в с/т. Солнечный, Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,25 км);

12. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП-527, ф. 22 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилых домов по ул. Рождественского д. 1 и д. 3, п. Садовый, Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,2 км) ;

13. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ ЗТП-200, ф. 22 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения земли промышленности на участке в 30 м южнее автодороги Астрахань-Зеленга км 10+580 м, в 250 м. восточной границы п. Новоначаловский, Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,2 км) ;

14. Строительство ВЛ-6 кВ и установка СТП-6/0,4 кВ, ф. 18 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилых домов по ул. Зеленая, д. 1 А и ул. Береговая д. 38 А, п. Начало, Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,21 км, трансформаторная мощность – 0,04 мВА) ;

15. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП-417, ф. 20 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома по ул. Тополиная, д. 13 А, с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,2 км);

16. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП-742, ф. 21 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома по ул. Кутузова, д. 28, с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская обл.;

17. Установка КТП-6/0,4 кВ и строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ, ф. 7 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения Торгово-остановочного комплекса по ул. Ленина д. 57 А, с. Началово, Приволжский район, Астраханская обл.

Уведомление № 1148799 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru. Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 24.12.2018 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Натхо И.Ю. - заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», председатель Закупочной комиссии;

Кудаков А.Н. - Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;

Савин Е.В. - заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной

комиссии;

Плужник С.Н.- заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;

Воробьев С.В.- начальник отдела материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», ответственный секретарь Закупочной комиссии;

Члены Закупочной комиссии:

Елифанов С.Г. - заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;

Панкрашова Е.Н. - начальник управления экономики и тарифообразования филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;

Ткачук А.Н. - начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;

Колимбет С.А.- начальник управления делами филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;

Бубнов Р.А. - заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО "МРСК Юга";

Григоренко Д.Ю. - начальник управления правового обеспечения и управления собственностью филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго».

СЛУШАЛИ:

Воробьева Сергея Валерьевича, ответственного секретаря Закупочной комиссии

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О признании закрытого запроса цен несостоявшимся.

Предлагается признать закрытый запрос цен несостоявшимся, поскольку на участие в торгово-закупочной процедуре не поступило ни одного предложения.

РЕШИЛИ:

1. Признать закрытый запрос цен несостоявшимся.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том

числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Астраханской области (17 объектов):

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.
 «Против» — членов Закупочной комиссии.
 «Воздержалось» — членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

	ненужное зачеркнуть				
	За	Против	Воздер жался		
Председатель Закупочной комиссии:		X	X		Натхо И.Ю.
Заместители председателя Закупочной комиссии:		X	X		Кудаков А.Н.
		X	X		Савин Е.В.
		X	X		Плужник С.Н.
Члены Закупочной комиссии:		X	X		Епифанов С.Г.
		X	X		Панкрашова Е.Н.
		X	X		Ткачук А.Н.
				не голосовал	Колимбет С.А.
				не голосовал	Бубнов Р.А.
		X	X		Григоренко Д.Ю.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:		X	X		Воробьев С.В.