

**ПРОТОКОЛ**

**очного заседания Закупочной комиссии**

Астрахань

29.12.2016

№АЭ - 155

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:**

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Икрянинском районе Астраханской области (4 объекта):

1. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ, ф. 13 ПС 110/10 кВ Икряное для электроснабжения жилого дома по ул. Луговая, д. 91, с. Икряное, Икрянинский р-н, Астраханская обл.;
2. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ проектируемой КТП-6/0,4 кВ, ф. 406 ПС 35/6 кВ Нефтебаза для электроснабжения жилых домов по ул. Ильинская, д. 4, д. 6 и по ул. Зеленая, д. 17, д. 57, рп. Ильинка, Икрянинский р-н, Астраханская обл.;
3. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ проектируемой КТП 6/0,4 кВ, ф. 406 ПС 35/6 кВ Нефтебаза для электроснабжения жилых домов по ул. Зеленая, д. 37 и по ул. Ильинская, д. 47, рп. Ильинка, Икрянинский р-н, Астраханская обл.;
4. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ проектируемой КТП-6/0,4 кВ ф. 406 ПС 35/6 кВ Нефтебаза для электроснабжения жилых домов по ул. Зеленая, д. 101, д. 105, рп. Ильинка, Икрянинский р-н, Астраханская обл.

Уведомление № **752625** опубликовано на ЭТП [www.b2b-energo.ru](http://www.b2b-energo.ru)

Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников  
состоялась

16.12.2016

**Состав закупочной комиссии:**

- Нагхо И.Ю.** - заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», председатель Закупочной комиссии;
- Сорокин И.А.** - первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
- Плужник С.Н.** - заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
- Киселёв Д.А.** - ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», ответственный секретарь Закупочной комиссии.

**Члены Закупочной комиссии:**

- Епифанов С.Г.** - исполняющий обязанности заместителя директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;

Савин Е.В. -	заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»
Григоренко Д.Ю. -	заместитель начальника отдела правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
Панкрашова Е.Н. -	начальник управления экономики и тарифообразования филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»
Гусев М.Н. -	начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»
Бубнов Р.А. -	заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО "МРСК Юга"

**СЛУШАЛИ:**

Киселева Дениса Алексеевича, ответственного секретаря комиссии.

**ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

**1. Об одобрении отчета об оценке.**

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка заместителя директора по инвестиционной деятельности С.Г. Епифанова от 22.12.2016 года №АЭ/1504/1516, согласованная с заместителем по безопасности Е.В. Савиным).

Предлагается одобрить отчёт об оценке.

**2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен.**

Предложения:

ООО"МФ "Стройэнергосервис", 414057, г. Астрахань, ул. Рождественского, д. 1А;

ООО "ПКФ "Алмаз", 414050, г. Астрахань, ул. Тольятти, д. 14;

АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415

соответствуют по существу требованиям Закупочной документации.

**4. О предварительной ранжировке Предложений.**

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

**первое место:**

ООО"МФ "Стройэнергосервис", 414057, г. Астрахань, ул. Рождественского, д. 1А; право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Икрянинском районе Астраханской области (4 объекта):

на следующих условиях:

**- цена предложения:**

- 553 770,02 руб. (пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот семьдесят рублей 02 коп.) без НДС;

- 653 448,62 руб. (шестьсот пятьдесят три тысячи четыреста сорок восемь рублей 62 коп.) с учётом НДС;

**- условия оплаты:**

- в размере 70 (семьдесят) процентов от стоимости осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- в размере 30 процентов от указанной стоимости осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса.

**- срок выполнения работ:**

6 месяцев с момента заключения договора.

**второе место:**

АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительные-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Икрянинском районе Астраханской области (4 объекта):

на следующих условиях:

**- цена предложения:**

- 556 552,79 руб. (пятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят два рубля 79 коп.) без НДС;

- 656 732,29 руб. (шестьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот тридцать два рубля 29 коп.) с учётом НДС;

**- условия оплаты:**

- в размере 70 (семьдесят) процентов от стоимости осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- в размере 30 процентов от указанной стоимости осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса.

**- срок выполнения работ:**

в течение 6 месяцев с даты заключения договора.

**третье место:**

ООО "ПКФ "Алмаз", 414050, г. Астрахань, ул. Тольятти, д. 14;

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительные-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Икрянинском районе Астраханской области (4 объекта):

на следующих условиях:

- **цена предложения:**

- 556 552,79 руб. (пятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят два рубля 79 коп.) без НДС;

- **условия оплаты:**

- в размере 70 (семьдесят) процентов от стоимости осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- в размере 30 процентов от указанной стоимости осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса.

- **срок выполнения работ:**

в течение 6 месяцев с момента заключения договора.

#### **5. Об определении Победителя закрытого запроса цен.**

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем закрытого запроса цен Участника, занявшего первое место, а именно: ООО "МФ "Стройэнергосервис", 414057, г. Астрахань, ул. Рождественского, д. 1А; право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительные-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Икрянинском районе Астраханской области (4 объекта):

на следующих условиях:

- **цена предложения:**

- 553 770,02 руб. (пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот семьдесят рублей 02 коп.) без НДС;
- 653 448,62 руб. (шестьсот пятьдесят три тысячи четыреста сорок восемь рублей 62 коп.) с учётом НДС;

- **условия оплаты:**

- в размере 70 (семьдесят) процентов от стоимости осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- в размере 30 процентов от указанной стоимости осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса.

**- срок выполнения работ:**

6 месяцев с момента заключения договора.

**РЕШИЛИ:**

**1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.**

**2. Признать Предложения:**

ООО "МФ "Стройэнергосервис", 414057, г. Астрахань, ул. Рождественского, д. 1А;

ООО "ПКФ "Алмаз", 414050, г. Астрахань, ул. Тольятти, д. 14;

АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415

соответствующими условиям закрытого запроса цен.

**4. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.**

**5. Признать Победителем закрытого запроса цен:**

ООО "МФ "Стройэнергосервис", 414057, г. Астрахань, ул. Рождественского, д. 1А;

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительные-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Икрянинском районе Астраханской области (4 объекта);

на следующих условиях:

**- цена предложения:**

- 553 770,02 руб. (пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот семьдесят рублей 02 коп.) без НДС;

- 653 448,62 руб. (шестьсот пятьдесят три тысячи четыреста сорок восемь рублей 62 коп.) с учётом НДС;

**- условия оплаты:**

- в размере 70 (семьдесят) процентов от стоимости осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- в размере 30 процентов от указанной стоимости осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55

Градостроительного кодекса

**- срок выполнения работ:**

6 месяцев с момента заключения договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Икрянинском районе Астраханской области (4 объекта):

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
Закупочной комиссии:

Заместители  
председателя  
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

ненужное зачеркнуть		
За	Против	Воздер жался
		<i>не голосовал</i> Натхо И.Ю.
		<i>не голосовал</i> Сорокин И.А.
	X	X
	X	X
		<i>не голосовал</i> Бубнов Р.А.
	X	X
	X	X
		<i>не голосовал</i> Гусев М.Н.
	X	X
	X	X

Глузник С.Н.

Епифанов С.Г.

Григоренко Д.Ю.

Савин Е.В.

Панкрашова Е.Н.

Киселев Д.А.