

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга
(ПАО «МРСК ЮГА») - филиал «Астраханьэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии

Астрахань

06.07.2017

№АЭ - 024

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Ленинском и Трусовском районах г. 1. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛ-0,4 кВ КТП 1382, ф. 16 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения жилого дома по ул. Нежинская, д. 59, Трусовский р-н, г. Астрахань»; 2. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 1355, ф. 6 ПС 110/35/6 кВ Лесная для электроснабжения жилого дома по ул. Репина, д. 25, с. Солянка, Наримановский р-н, Астраханская область»; 3. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП 1003, ф. 20 ПС 110/10-6 кВ Резиновая для электроснабжения жилого дома по ул. Л. Толстого/ул. Димитрова, Трусовский район, г. Астрахань»; 4. «Строительство ВЛИ-0,22 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,22 кВ ТП 173, ф. 13 ПС 35/6 кВ Октябрьская для электроснабжения жилого дома по ул. Мытищинская, д. 63, Трусовский район, г. Астрахань»; 5. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП 129 А, ф. 7 ПС 110/35/10 кВ Первомайская для электроснабжения садового дома на уч. № 346 в с/т "Электрик", расположенном на р. Кривая Болда, Ленинский район, г. Астрахань»; 6. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ ТП 1562, ф. 18 ПС 110/35/10 кВ Первомайская для электроснабжения жилого дома на уч. № 470 в с/т "Восток", расположенном на р. Прямая Болда, Ленинский район, г.

Астрахань»; 7. «Установка КТП-10/0,4 кВ взамен СТП 1375 и строительство ВЛИ-0,38 кВ, ф. 8 ПС 110/10-6 кВ Резиновая для электроснабжения жилых домов по ул. 1-я Кленовая/ул. 1-я Цветочная, д. 2/5, ул. Цветочная, д. 13, ул. Советской Гвардии, д. 23, Трусовский район, г. Астрахань»; 8. «Строительство ВЛИ -0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП 1562, ф. 18 ПС 110/35/10 кВ Первомайская для электроснабжения жилого дома по ул. 4-я Фруктовая, д. 9, Ленинский район, г. Астрахань»; 9. «Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 251, ф. 27 ПС 35/6 кВ Стекловолокно для электроснабжения нежилого помещения по ул. Латышева, д. 8, литер 3, пом. 7, 8, Ленинский район, г. Астрахань».

Уведомление № **839577** опубликовано на ЭТП www.b2b-energo.ru
Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников
состоялась **20.06.2017**

Состав закупочной комиссии:

Натхо И.Ю. - заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», председатель Закупочной комиссии;

- Плужник С.Н. - заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Юга» -- «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
- Савин Е.В. - заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
- Киселёв Д.А. - ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», ответственный секретарь Закупочной комиссии.

Члены Закупочной комиссии:

- Епифанов С.Г. - заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Юга» -- «Астраханьэнерго»;
- Кудаков А.Н. - первый заместитель – главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»
- Григоренко Д.Ю. - заместитель начальника отдела правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Панкрашова Е.Н. - начальник управления экономики и тарифообразования филиала ПАО «МРСК Юга» -- «Астраханьэнерго»
- Гусев М.Н. - начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»
- Колимбет С.А.- начальник управления делами филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго».
- Бубнов Р.А. - заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО "МРСК Юга"

СЛУШАЛИ:

Киселева Дениса Алексеевича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка заместителя директора по инвестиционной деятельности С.Г. Епифанова от 30.06.2017 года №АЭ/1504/845, согласованная с заместителем по безопасности Е.В. Савиным).
Предлагается одобрить отчёт об оценке.

2. О признании Предложения не соответствующим условиям запроса цен.

Предложение:

ООО ПКФ "Алмаз", 414050, г. Астрахань, Тольятти, 14

Не соответствует по существу требованиям п. 13 закупочной документации:
отсутствует требуемый пакет документов.

3. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен.

Предложения:

АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415;

ООО "МФ "Стройэнергосервис", 414057, г. Астрахань ул. Рождественского. 1 А

соответствуют по существу требованиям Закупочной документации.

4. О предварительной ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

первое место:

АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415;
право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Ленинском и Трусовском районах г. Астрахани (8 объектов) и Наримановском районе Астраханской области (1 объект):
на следующих условиях:

- цена предложения:

- 2 711 474,44 руб. (два миллиона семьсот одиннадцать тысяч четыреста семьдесят четыре рубля 44 коп.) без НДС;
- 3 199 539,84 руб. (три миллиона сто девяносто девять тысяч пятьсот тридцать девять рублей 84 коп.) с учётом НДС;

- условия оплаты:

- в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, (акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, формы КС-2 и КС-3);

Окончательный расчет

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса и предоставления исполнительной съемки по объектам

- срок выполнения работ:

в течение 6 месяцев с даты заключения договора

второе место:

ООО "МФ "Стройэнергосервис", 414057, г. Астрахань ул. Рождественского. 1 А

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Ленинском и Трусовском районах г. Астрахани (8 объектов) и Наримановском районе Астраханской области (1 объект):
на следующих условиях:

- цена предложения:

- 2 766 810,65 руб. (два миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот десять рублей 65 коп.) без НДС;
- 3 264 836,57 руб. (три миллиона двести шестьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать шесть рублей 57 коп.) с учётом НДС;

- условия оплаты:

- в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, (акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, формы КС-2 и КС-3);

Окончательный расчет

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ:

в течение 6 месяцев с момента заключения договора.

5. Об определении Победителя закрытого запроса цен.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем закрытого запроса цен Участника, занявшего первое место, а именно:

АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415;

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Ленинском и Трусовском районах г. Астрахани (8 объектов) и Наримановском районе Астраханской области (1 объект):

на следующих условиях:

- цена предложения:

- 2 711 474,44 руб. (два миллиона семьсот одиннадцать тысяч четыреста семьдесят четыре рубля 44 коп.) без НДС;
- 3 199 539,84 руб. (три миллиона сто девяносто девять тысяч пятьсот тридцать девять рублей 84 коп.) с учётом НДС;

- условия оплаты:

- в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, (акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, формы КС-2 и КС-3);

Окончательный расчет

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ:

в течение 6 месяцев с даты заключения договора

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.

2. Отклонить предложение:

ООО ПКФ "Алмаз", 414050, г. Астрахань, Тольятти, 14

3. Признать Предложения:

АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415;

ООО "МФ "Стройэнергосервис", 414057, г. Астрахань ул. Рождественского. 1 А
соответствующими условиям закрытого запроса цен.

3. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.

4. Признать Победителем закрытого запроса цен:

АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415;

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Ленинском и Трусовском районах г. Астрахани (8 объектов) и Наримановском районе Астраханской области (1 объект):

на следующих условиях:

- цена предложения:

- 2 711 474,44 руб. (два миллиона семьсот одиннадцать тысяч четыреста семьдесят четыре рубля 44 коп.) без НДС;
- 3 199 539,84 руб. (три миллиона сто девяносто девять тысяч пятьсот тридцать девять рублей 84 коп.) с учётом НДС;

- условия оплаты:

- в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, (акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, формы КС-2 и КС-3);

Окончательный расчет

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса и предоставления исполнительной съемки по объектам

- срок выполнения работ:

в течение 6 месяцев с даты заключения договора

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Ленинском и Трусовском районах г. Астрахани (8

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.








РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

		ненужное зачеркнуть		
		За	Против	Воздер жался
Председатель				
Закупочной комиссии:			X	X
				
Заместители председателя				
Закупочной комиссии:			X	X
				
			X	X
				
Члены Закупочной комиссии:			X	X
				
			X	X
				
				<i>не голосовал</i>
			X	X
				
				<i>не голосовал</i>
			X	X
				
				<i>не голосовал</i>
Ответственный секретарь				
закупочной комиссии:			X	X
				