

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Очно-заочного заседания Закупочной комиссии
Астрахань

01.012021

№ АЭ -167

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: Право на заключение договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг»- «Астраханьэнерго» (5 объектов):

1.«Строительство ВЛ-10 кВ и установка СТП-10/0,4 кВ ф. 17 ПС 110/10 кВ Икряное для электроснабжения Хозяйственные постройки, расположенные по адресу: с. Сергиевка, сельское поселение Сергиевский сельсовет, сельскохозяйственный участок № 1, Икрянинский р-н, Астраханская обл.» (ориентировочная протяженность ВЛ-10 кВ – 0,07 км, ориентировочная мощность – 0,025 МВА)

2.«Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 669 ф. 407 ПС 35/6 кВ Нефтебаза для электроснабжения Жилого дома, расположенного по адресу: ул. Полевая, д. 46, рп. Ильинка, Икрянинский р-н» (ориентировочная протяженность - 0,370 км)

3. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 189 ф.12 ПС 110/10 кВ Оранжевая для электроснабжения жилого дома по ул.Волжская, д.12, п. Хмелевой, Икрянинский р-н, Астраханская обл.» (ориентировочная протяженность - 0,32 км)

4. «Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ ф. 12 ПС 220/110/35/6 кВ Баррикадная для электроснабжения Трехэтажный 24-кв. жилой дом по ул. Южная, д. 1б, рп. Красные Баррикады, Икрянинский р-н, Астраханская обл.» (ориентировочная протяженность ВЛ-6 кВ – 0,010 км, ориентировочная мощность трансформатора – 0,1 МВА)

5. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ и установка ТП-10/0,4 кВ ф.13ПС 110/10 кВ Икряное для электроснабжения мойки и кафе расположенных по ул.Пугачева, д.26А, с.Икряное, Икрянинский р-н, Астраханская обл.» (ориентировочная протяженность ВЛИ-0,38 кВ – 0,15 км, ориентировочная мощность – 0,160 МВА)

Извещение № 32009855511 опубликовано на ЕЭТП www.roseltorg.ru. Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 15.01.2021 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Писарев В.Н. - Председатель Комиссии;

Кудаков А.Н. - Заместитель Председателя Комиссии;

- Савин Е.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
 Столяр А.Д. - Заместитель Председателя Комиссии;
 Воробьев С.В. - Ответственный секретарь Комиссии;
 Сухинин А.В. - Член Комиссии;
 Анашкина И.Б. - Член Комиссии;
 Поляков С.А. - Член Комиссии;
 Колимбет С.А. - Член Комиссии;
 Бубнов Р.А. - Член Комиссии;
 Григоренко Д.Ю. - Член Комиссии

СЛУШАЛИ:

Воробьева Сергея Валерьевича, ответственного секретаря Закупочной комиссии

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О признании запроса предложений несостоявшимся.

На основании п. 7.5.1. «а» Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) Закупочной комиссии предлагается признать запрос предложений несостоявшимся, поскольку не было подано ни одной заявки на участие в запросе предложений.

РЕШИЛИ:

1. На основании п. 7.5.1. «а» Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) Закупочной комиссии предлагается признать запрос предложений несостоявшимся, поскольку не было подано ни одной заявки на участие в запросе предложений.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в запросе предложений на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг»- «Астраханьэнерго» (5 объектов):

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» — членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» — членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной
комиссии:
Заместители
председателя
Закупочной
комиссии:

Члены Закупочной
комиссии:

Ответственный
секретарь Закупочной
комиссии:

ненужное зачеркнуть			
За	Против	Воздер жался	
			<u>исходное</u> Писарев В.Н.
	o	o	<u>исходное</u> Кудakov А.Н.
	o	o	<u>исходное</u> Савин Е.В.
	x	x	<u>исходное</u> Столяр А.Д.
	x	x	<u>исходное</u> Сухинин А.В.
	x	x	<u>исходное</u> Анашкина И.Б.
			<u>исходное</u> Поляков С.А.
	x	x	<u>исходное</u> Колимбет С.А.
			<u>исходное</u> Бубнов Р.А.
	x	x	<u>исходное</u> Григоренко Д.Ю.
			Воробьев С.В.

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.


«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной
комиссии:
Заместители
председателя
Закупочной
комиссии:

Члены Закупочной
комиссии:

Ответственный
секретарь Закупочной
комиссии:

ненужное зачеркнуть			
За	Против	Воздер жался	
			Писарев В.Н.
			Кудаков А.Н.
			Савин Е.В.
			Столяр А.Д.
			Сухинин А.В.
			Анашкина И.Б.
			Поляков С.А.
			Колимбет С.А.
			Бубнов Р.А.
			Григоренко Д.Ю.
			 Воробьев С.В.