

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
Астрахань

24.12.2018

№ АЭ -062

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго»: Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в г. Астрахань (10 объектов).

1. Строительство ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ РП 12, ф. 107 (204) ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения административного строения, расположенного по пл. Карла Маркса, д. 33, литер А, дол. собст. 16/595, Кировский р-н, г. Астрахань;
2. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 70, ф. 629 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения нежилого помещения, расположенного по ул. Богдана Хмельницкого, д. 49, пом. 69, Советский р-н, г. Астрахань;
3. Строительство ВЛЗ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 314 (413) ПС 110/35/6 кВ Трикотажная для электроснабжения нежилого здания, расположенного по адресу: ул. 11 Красной Армии/ул. Куликова, д. 75, Кировский район, г. Астрахань;
4. Строительство ВЛЗ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 13 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения торгово-офисного здания, расположенного по адресу: ул. Адмирала Нахимова/ул. Владикавказская, д.47/д.26, Советский район, г.Астрахань;
5. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 435, ф. 41 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения павильона, расположенного по ул. Немова, д.24г, Советский район, г. Астрахань;
6. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП 108, ф. 37 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения садового дома, расположенного по ул. Ровная, уч. 63, с/т «На страже», Советский район, г. Астрахань;
7. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 683, ф. 117 ПС 110/10/6 кВ Городская для электроснабжения киоск, расположенного по ул. Николая Островского, д. 160, Советский район, г. Астрахань;
8. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ КТП 903, ф. 412 ПС 110/35/6 кВ Лесная-Новая для электроснабжения жилого дома, расположенных по ул. Будапештская, д.11, Трусовский район, г. Астрахань;
9. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 103А, ф. 10 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения телекоммуникационного оборудования, расположенного по пер. Гаршина/ул. Пушкина, д. 2/д.46, Трусовский район, г. Астрахань;
10. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП 260, ф. 16 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения жилого дома, расположенного по ул. Свободы, д. 54/51, Трусовский район, г. Астрахань.

Уведомление № 1151316 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru. Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 24.12.2018 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- Натхо И.Ю. - заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», председатель Закупочной комиссии;
- Кудаков А.Н. - Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
- Савин Е.В. - заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
- Плужник С.Н.- заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
- Воробьев С.В.- начальник отдела материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», ответственный секретарь Закупочной комиссии;

Члены Закупочной комиссии:

- Епифанов С.Г. - заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Панкратова Е.Н. - начальник управления экономики и тарифообразования филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Ткачук А.Н. - начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Колимбет С.А.- начальник управления делами филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Бубнов Р.А. - заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО "МРСК Юга";
- Григоренко Д.Ю. - начальник управления правового обеспечения и управления собственностью филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго».

СЛУШАЛИ:

Воробьева Сергея Валерьевича, ответственного секретаря Закупочной комиссии

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О признании закрытого запроса цен несостоявшимся.

Предлагается признать закрытый запрос цен несостоявшимся, поскольку на участие в торгово-закупочной процедуре не поступило ни одного предложения.

РЕШИЛИ:

1. Признать закрытый запрос цен несостоявшимся.












Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в г. Астрахань (10 объектов).

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.
 «Против» — членов Закупочной комиссии.
 «Воздержалось» — членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

| | | ненужное зачеркнуть | | | |
|---|--|---------------------|--------|-----------------|--|
| | | За | Против | Воздер жался | |
| Председатель Закупочной комиссии: | | | γ | γ |  Натхо И.Ю. |
| Заместители председателя Закупочной комиссии: | | | х | х |  Кудаков А.Н. |
| | | | х | х |  Савин Е.В. |
| | | | х | х |  Плужник С.Н. |
| Члены Закупочной комиссии: | | | х | х |  Епифанов С.Г. |
| | | | х | х |  Панкрашова Е.Н. |
| | | | х | х |  Ткачук А.Н. |
| | | | | |  не голосовал Колимбет С.А. |
| | | | | |  не голосовал Бубнов Р.А. |
| | | | х | х |  Григоренко Д.Ю. |
| Ответственный секретарь Закупочной комиссии: | | | х | х |  Воробьев С.В. |