

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ПО «Левобережные электрические сети»
филиала ПАО «Россети Юг»-«Волгоградэнерго»

С.А. Елатонцев
_____._____.2020

ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работ

___ КР кровли ОПУ ПС Колобовка ___ (Ленинский р-он)
(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)
Срок ремонта с 01.06.2021 по 30.06.2021

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)
здания ОПУ ПС Колобовка ___ от ___ 20__ г.
(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование: _____
Бухгалтерское наименование: _____
Инвентарный номер: _____

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	Производственное
2	Год постройки	1982
3	Год последнего к/ремонта	капитальный ремонт не проводился
4	Количество этажей	1 этаж
5	Материал фундаментов	ленточные железобетонные
6	Материал стен	кирпич
7	Материал перекрытий	ж/б плиты
8	Материал и площадь кровли	Стропильная система с обрешёткой и шифером, 42 м2
9	Площадь застройки	-
10	Общая площадь здания	42 м2
11	Общий объем здания	126 м3
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	-
16	Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
17	Количество, материал опор	-

2. Характер и объемы работ:

N п/п	Наименование оборудования,	Выявленные дефекты	Ед. изм	Кол-во	Мероприятия по устранению дефекта
-------	----------------------------	--------------------	---------	--------	-----------------------------------

1	2	3	4	5	6
1.	Кровля	Трещины в шиферных листах	м2	52	Разборка покрытий кровель из шифера
		Трещины в шиферных листах	м2	52	Устройство кровель из шифера
		Отсутствие пароизоляции	м2	52	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
		Гниение досок стропильной системы	м	24	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш
		Деформация карнизных досок	м2	7,2	Устройство: карнизов (ветровая доска)
5	Затаривание строительного мусора в мешки	Образование мусора	т	0,704	Сбор строительного мусора

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт кровли здания

Председатель комиссии: старший мастер РСУ

Члены комиссии: мастер РСУ

Начальник ЛРЭС

А.А. Юдин

М.А. Петелин

С.Н. Полянский