

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

22.10 2019

№ 632-2

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение «СМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту: «Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжевая)» - 2 этап» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго».

СПОСОБ ЗАКУПКИ: конкурс в электронной форме (далее - конкурс).

Уведомление № 31908215253 опубликовано на ЭТП «РОСЭЛТОРГ» (www.roseltorg.ru). Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 10.09.2019 г.

К установленному Закупочной документацией сроку окончания подачи заявок поступила 1 заявка от следующего Участника:

№ п/п	Наименование Участника, юр. адрес:	Дата и время регистрации заявки:
1.	ООО "Энергия Юга"	10.09.2019 09:42

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О. - Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В. - Ответственный секретарь Комиссии.
Коледин А.В. - Член Комиссии;
Прытков Д.А. - Член Комиссии;
Соболев Д.В. - Член Комиссии;
Солод К.В. - Член Комиссии;
Горбенко А.В. - Член Комиссии;
Лебеденко К.В. - Член Комиссии;
Назаров Д.А. - Член Комиссии.

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке заявок.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Солод К.В. от 27.09.2019 №МР5/ 2100/2024), согласованном начальником департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Кисленко Р.К., и.о. начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Пивоваров М.А. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании конкурса несостоявшимся.

На основании п. 7.5.1. «а», Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) Закупочной комиссии предлагается признать конкурс несостоявшимся, поскольку была подана только одна заявка на участие в конкурсе.

3. О заключении договора.

На основании пункта 7.5.4 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), комиссии предлагается заключить договор выполнение «СМР, ПНР с поставкой МТриО по объекту: «Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная)» - 2 этап» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» с ООО "Энергия Юга", 400011, г. Волгоград, ул. Электрولесовская, 76, на следующих условиях:

- цена договора:

- 62 752 498,04 руб. без НДС;
- 75 302 997,65 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно.

Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 процентов в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику: акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком; полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов. Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденной постановлением Госкомстата России от 1 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика; справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3; счета-фактуры; счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 процентов в течение 60 календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику: товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора); счета-фактуры; счета на оплату.

Окончательный расчет в размере 10 процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в 60 календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией, подписания Сторонами- акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: 4 месяца с момента заключения договора.

4. На основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки предлагается провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Протокол переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «МРСК Юга», в течение 1 дня с момента подписания.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок.

2. На основании п. 7.5.1. «а», Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) признать конкурс несостоявшимся, поскольку была подана только одна заявка на участие в конкурсе.

3. Заключить договор с ООО "Энергия Юга", 400011, г. Волгоград, ул. Электролесовская, 76, на следующих условиях:

- цена договора:

- 62 752 498,04 руб. без НДС;
- 75 302 997,65 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно.

Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 процентов в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику: акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком; полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов. Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденной постановлением Госкомстата России от 1 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика; справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3; счета-фактуры; счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 процентов в течение 60 календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику: товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора); счета-фактуры; счета на оплату.

Окончательный расчет в размере 10 процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в 60 календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией, подписания Сторонами- акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: 4 месяца с момента заключения договора.

Заключение договора осуществляется» не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола,

составленного по результатам конкурентной закупки (п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

4. Инициатору закупки: на основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Протокол переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «МРСК Юга», в течение 1 дня с момента подписания.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в конкурсе на право заключения Договора выполнение «СМР, ПНР с поставкой МТРуО по объекту: «Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжевая)» - 2 этап» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:		<u>X</u>	<u>X</u>	Иванов Ю.В.
				Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:		<u>X</u>	<u>X</u>	Коледин А.В.
				Прытков Д.А.
	<u>X</u>	<u>X</u>		Соболев Д.В.
	<u>X</u>	<u>X</u>		Солод К.В.
	<u>X</u>	<u>X</u>		Горбенко А.В.
	<u>X</u>	<u>X</u>		Лебедев К.В.
	<u>X</u>	<u>X</u>		Назаров Д.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	<u>X</u>	<u>X</u>		Викулин С.В.