

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

17.12.2018

№ 674 -2

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объектам для технологического присоединения потребителей филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: 1. «Строительство ВЛИ-0,22 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,22 кВ ЭТП-200, ф. 22 ПС 35/6 кВ Начало для электрооборудования садового дома на участке № 58 в с/т. Меховщик, Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,13 км)»; «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ СТП-773, ф. 22 ПС 35/6 кВ Начало для электрооборудования жилого дома на уч. № 160 в с/т «Медик», Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,17 км)»; 3. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП-33, ф. 18 ПС 110/10 кВ Трудфронт для электрооборудования жилых домов по ул. Камчатская, д. 20, д. 18а, с. Ямное, Икрянинский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,37 км)»; 4. «Установка КТП-6/0,4 кВ и строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ ВОС для электрооборудования жилого дома по ул. им. В.П. Игнатова д. 78, с. Радоуловка, Приволжский район, Астраханская обл.» (Ориентировочная протяженность – 0,18 км; ориентировочная мощность трансформатора – 0,16 МВА); 5. «Строительство ВЛИ-0,22 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,22 кВ КТП-2, ф. Воскресеновка ПС 35/10 кВ Михайловская для электрооборудования Производственного рыбоперерабатывающего цеха, расположенного по адресу южнее озера Воскресенский банк, в северо – западной части с. Воскресеновка, муниципальное образование «Воскресеновский сельский совет» Лиманский р-н, Астраханская обл.» (Ориентировочная длина трассы – 0,112 км); 6. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38кВ ТП-374, ф. 27 ПС 110/10 кВ Енотаевка для электрооборудования магазина (стройплощадки) по ул. Попынная, д. 4, Енотаевский район, с. Енотаевка, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,167 км)».

Уведомление № 1126512 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru (уведомление № 31807128373 в ЕИС). Процедура переторжки состоялась 11.12.2018 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О.	-	заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В.	-	заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В.	-	главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В.	-	начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

Коледин А.В.	-	заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»;
Прятков Д.А.	-	начальник управления административно - хозяйственного обеспечения ПАО «МРСК Юга»;

- | | |
|---------------|---|
| Соболев Д.В. | - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Суворов Д.В. | - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Горбенко А.В. | - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Елепков С.А. | - начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А. | - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга». |

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергей Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О ранжировке Предложений.

С учетом результатов процедуры переторжки, проведенной «11» декабря 2018 года, предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

- **первое место:** ООО «Энерго 2005» (347871, Ростовская область, г. Луково ул. Киевская, 84), предложение на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объектам для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» (6 объектов), на условиях:
 - цена предложения:
 - 371 504,31 руб. без НДС;
 - 438 375,09 руб. с учетом НДС;
 - условия оплаты: Осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки работ по одному из объектов Договора;
 - срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента заключения Договора.

- **второе место:** ООО «Опора П» (347880, г. Луково, ул. Кооперативная, д. 1), предложение на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объектам для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» (6 объектов), на условиях:
 - цена предложения:
 - 371 504,31 руб. без НДС (НДС не облагается);
 - условия оплаты: Осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки работ по одному из объектов Договора;
 - срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента заключения Договора.

2. Об определении Победителя запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «Энерго 2005» (347871, Ростовская область, г. Луково ул. Киевская, 84), предложение

на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объектам для технологического присоединения потребителей филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» (6 объектов), на условиях:

- цена предложения:

➤ 371 504,31 руб. без НДС;

➤ 438 375,09 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки работ по одному из объектов Договора;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента заключения Договора.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить ранжировку Предложений.

2. Признать Победителем запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур:

ООО «Энерго 2005» (347871, Ростовская область, г. Туково ул. Киевская, 84), предложение на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объектам для технологического присоединения потребителей филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» (6 объектов), на условиях:

- цена предложения:

➤ 371 504,31 руб. без НДС;

➤ 438 375,09 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки работ по одному из объектов Договора;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента заключения Договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объектам для технологического присоединения потребителей филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: 1. «Строительство ВЛН-0,22 кВ от ближайшей опоры ВЛН-0,22 кВ 3ТП-200, ф. 22 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения садового дома на участке № 58 в с/п. Меховицк, Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность - 0,13 км)»; «Строительство ВЛН-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛН-0,38 кВ СТП-773, ф. 22 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома на уч. № 160 в с/п «Медик», Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность - 0,17 км); 3. «Строительство ВЛН-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛН-0,38 кВ ТП-33, ф. 18 ПС 110/10 кВ Трудрфонт для электроснабжения жилых домов по ул. Камчатская, д. 20, д. 18а, с. Ямное, Икрянинский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность - 0,37 км); 4. «Установка КТП-6/0,4 кВ и строительство ВЛН-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛН-0,38 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ ВОС для электроснабжения жилого дома по ул. ш. В.П. Игитова д. 78, с. Распорудовка, Приволжский район, Астраханская обл.» (Ориентировочная протяженность - 0,18 км; ориентировочная мощность трансформатора - 0,16 МВА); 5. «Строительство ВЛН-0,22 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,22 кВ КТП-2, ф. Воскресеновка ПС 35/10 кВ Михайловская для электроснабжения Производственного рыбоперерабатывающего цеха, расположенного по адресу южнее озера Воскресенский банк, в северо - западной части с. Воскресеновка, муниципальное образование «Воскресеновский

сельский совет» Лиманский р-н, Астраханская обл.» (ориентировочная длина трассы – 0,112 км); 6. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38кВ ТП-374, ф. 27 ПС 110/10 кВ Енотаевка для электроснабжения магазина (строительной) по ул. Полянная, д. 4, Енотаевский район, с. Енотаевка, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,167 км)», заявляю, что я не связан в настоящее или прошлое ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался		
Председатель Закупочной комиссии:	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Журавлёв Д.О.
Заместители председатели Закупочной комиссии:	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Иванов Ю.В.
	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	ЛИСТ № 2	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Коледин А.В.
	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	ЛИСТ № 2	Прытков Д.А.
	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>—</u>	Соболев Д.В.
	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>—</u>	Суворов Д.В.
	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>—</u>	Горбенко А.В.
	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>—</u>	Назаров Д.А.
	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>—</u>	Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>—</u>	Викупин С.В.

сельский совет» Лиманский р-н, Астраханский обл.» (Ориентировочная длина трассы – 0,112 км); 6. «Строительство ВЛН-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛН-0,38кВ ТП-374, ф. 27 ПС 110/10 кВ Енотаевка для электрооснащения магазина (строительной) по ул. Полянная, д. 4, Енотаевский район, с. Енотаевка, Астраханский обл. (Ориентировочная протяженность – 0,167 км)», задано, что я не связан в настоящеем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Необходимо завернуть

Председатель
Закупочной комиссии:
Заместители председателя
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной
комиссии:

	За	Против	Воздержался	
				Журавлёв Д.О.
				Иванов Ю.В.
	10	10		Рыкова Н.В.
				Коледин А.В.
	X	X		Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Суворов Д.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Елецков С.А.
				Выкушин С.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии: