

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. Первого заместителя
директора- главного инженера
филиала ПАО "Россети Юг"-
«Калмэнерго»

 /В.В. Маркушин/
« 0 » _____ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение запроса предложений в электронной форме по выбору победителя на право заключения договора на выполнение комплексного обследования и технического освидетельствования административных и производственных зданий и сооружений филиала ПАО "Россети Юг" - "Калмэнерго" в 2021 г.

Краткое описание объемов работ:

1. Объект: административные и производственные здания и сооружения

2. Краткое описание объемов работ:

Показатели сведены в Таблице №1 и Таблице №2

Таблица №1

Вид работ	Физические показатели работ	Ед.изм.	Кол-во	Условия выполнения работ
1	2	3	4	5
1	Комплексное обследование согласно Приложению №2.	шт	57	действующая ПС

Таблица №2

Вид работ	Физические показатели работ	Ед.изм.	Кол-во	Условия выполнения работ
1	2	3	4	5
1	Техническое освидетельствование согласно Приложение №3	шт	57	действующая ПС

Примечание: в понятие "сооружения" входят- маслоприёмники, маслосборники, кабельные каналы, лотки, порталы, грозозащитные мачты, мачты освещения, бетонные стойки под оборудованием ОРУ и т.д.

Объемы работ по комплексному обследованию и техническому освидетельствованию указаны в Приложении № 1.

3. Требования к организации – исполнителю, представляемой документации.

3.1. Работы выполнить в соответствии с действующими в отрасли нормами и правилами (ПТЭ, ПУЭ, СНиП, РД и др.).

3.2. Организация-исполнитель должна иметь наличие в штате организации собственных квалифицированных специалистов по всем видам работ, предусмотренных договором. Квалификация специалистов должна подтверждаться соответствующими удостоверениями, которые должны быть представлены

Участником в заявке на участие в закупке. Требования к образованию, навыкам, опыту работы персонала должны быть определены исходя из следующих условий:

- требований действующего законодательства, надзорных органов и специализированных центров, осуществляющих аттестацию персонала;
- требований нормативно-технических документов;
- специфики технологии работ, используемого технологического оборудования, техники и средств измерений;
- потребностей организации в выполнении работ с заданным уровнем качества.

Справка о наличии квалифицированных специалистов, с указанием наименования учебного заведения, стажа работы по специальности должна быть представлена в заявке на участие в закупке.

3.3. Выполнение работ должно осуществляться организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации.

3.4. Привлечение субподрядных организаций должно быть согласовано в исполнительном аппарате ПАО «Россети Юг» в Департаменте технического обслуживания и ремонтов. Объем работ, передаваемый на субподряд, должен быть указан в коммерческом предложении, представленном Исполнителем и не должен превышать 25% от общего объема работ. Исполнитель вправе передать на субподряд объем работ по стоимости, не превышающий 25% от общей стоимости работ.

3.5. Результаты работ состоит из следующих документов:

- технических отчетов на каждый объект по комплексному обследованию с указанием дефектов, фотофиксации дефектов объекта, графической части объекта, протоколов замера прочностных данных строительных конструкций, рекомендаций по устранению дефектов и повреждений, оценки работоспособности объекта;
- актов технического освидетельствования объектов с указанием рекомендаций по устранению дефектов, оценки работоспособности объекта;
- электронных носителей, содержащих копии «Технических отчетов объектов» аналогичных бумажным версиям.

3.6. Организация – исполнитель должна обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных договоров. «Исполнитель» должен располагать документально оформленными отзывами Заказчиков, ранее привлекавших его для выполнения аналогичных работ. Отзывы по результатам выполненных работ должны включать сведения о номенклатуре и качестве выполненных «Исполнителем» работ в интересах конкретных Заказчиков и подтвержденной фактической удовлетворенности этих Заказчиков с предоставлением Справки о перечне и годовых объемах выполненных аналогичных договоров (с приложением подтверждающих документов копий актов выполненных работ/оказанных услуг и копий договоров), за последние 3 года с контактными телефонами Заказчиков. Отзывы Заказчиков должны быть представлены в коммерческом предложении Исполнителя.

3.7. Участник не должен быть включен в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков исполнителей) единой базы Федеральной Антимонопольной Службе в соответствии с N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

3.8. Договор заключается в редакции Заказчика.

3.9. Организация – исполнитель должна располагать необходимыми инструментами, приспособлениями, оборудованием, обеспечивающими

выполнения комплексного обследования и технического освидетельствования административных и производственных зданий и сооружений, копии паспортов, сертификатов и документов о поверке с не истекшим сроком должны быть представлены в коммерческом предложении участника закупки.

3.10. Лицензия на осуществление деятельности по комплексному обследованию и техническому освидетельствованию административных и производственных зданий и сооружений должна быть представлена в коммерческом предложении.

4. Правила контроля и приемки выполненного задания:

4.1. Сдача-приемка выполненных работ (оказанных услуг) осуществляется представителями Исполнителя и Заказчика путем подписания двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг) за отчетный период, который подтверждает объемы и стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг по договору. Акт о приемке выполненных работ за отчетный период Исполнитель предоставляет Заказчику в срок не позднее 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца. Бухгалтерские документы, передаваемые "Исполнителем" "Заказчику", должны быть представлены в необходимом объеме и оформлены в соответствии с Федеральным законом о бухгалтерском учете №402-ФЗ от 06.12.2011г.

4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Исполнителя Акта о приемке выполненных работ, Заказчик должен направить Исполнителю, подписанный Акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Исполнителем работ. В случае получения Исполнителем отказа от приемки выполненных работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки работ, и повторно направить Акт Заказчику.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных услуг, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.4. Доработка по мотивированному отказу производится Исполнителем за свой счет, при условии, что они не выходят за пределы технического задания.

4.5. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ Исполнителя, в случае обнаружения недостатков в оформлении документации в обследуемых объектах, до полного устранения выявленных недостатков Исполнителем.

5. Требуемые сроки выполнения работ:

5.1 Работы, выполняемые Исполнителем, должны быть начаты с 03.07.2021 и полностью завершены до 30.09.2021.

5.2. Сроки выполнения работ по комплексному обследованию административных и производственных зданий и сооружений определяются пообъектным графиком выполнения работ (Приложение № 2).

5.3. Сроки выполнения работ по техническому освидетельствованию административных и производственных зданий и сооружений определяются пообъектным графиком выполнения работ (Приложение № 3).

6. Результаты проведенного технического освидетельствования и комплексного обследования:

6.1. Подписание актов технического освидетельствования вышеуказанных объектов, проведенного филиале ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» в

соответствии с действующими Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденными приказом Минэнерго России от 19.06.2003 г. № 229 «Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

6.2. Результаты проведения комплексного обследования объектов представляются в виде технического заключения с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности, а также с разработкой схемных решений по устранению выявленных недостатков и содержащего краткое описание выполненных работ, схемы расположения дефектов и повреждений, материалы фотофиксаций, результаты экспертной оценки состояния несущих конструкций и рекомендации (схемы усиления, указания по проведению ремонтно-восстановительных работ и т.д.) по восстановлению эксплуатационной пригодности (работоспособного состояния) указанных конструкций.

7. Условия финансирования:


7.1. Аванс не предусматривается, оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

8. Стоимость выполнения работ:

8.1 Предельная плановая стоимость выполнения работ по комплексному обследованию и техническому освидетельствованию административных и производственных зданий и сооружений филиала ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго» в 2021г. – 629 992 (шестьсот двадцать девять тысяч девятьсот девяносто два) руб. 72 коп. с НДС, 524 993 (пятьсот двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто три) руб. 93 коп. без НДС.

В предельную стоимость входят все виды затрат (командировочные, доставка персонала на объект и т.п.) (Приложение № 4).

Заместитель главного инженера по эксплуатации



А.Н. Пескин


Заместитель директора по безопасности



Т.Т. Кукаев


Согласовано в исполнительном аппарате ПАО «Россети Юг»:

Начальник департамента ТОиР
ПАО «Россети Юг»



А.С. Ионов

Начальник департамента внутреннего
контроля и антикоррупционной
деятельности ПАО «Россети Юг»



А.Е. Меньшенин