

УТВЕРЖДАЮ :
Начальник ПО "МЭС"
филиала ПАО "МРСК Юга" -
"Волгоградэнерго"

А.А. Михайлов
2019г.

ПО "Михайловские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 54-1.3.

(локальная смета)

Здание для стоянки автотракторной техники, база МЭС - установка снегодержателей, инв. №345400010045 (П/С)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость № 54-1.3.

Сметная стоимость

22484,40 руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн раб. на единицу	ТЗ осн раб. всего	
					Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Материалы	Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Материалы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	ТЕР12-01-012-01	Отражение кровель перилами (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м отражения	0,3	2945,02 66,88	70,11 4,83	2 808,02	6888 316	170 22	6 402,00	7,6705	2,3	
		ТЕР12-01-012-01 ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" 3(92) 2018 ОЗП=15,46; ЗМ=7,88; ЗПМ=15,46; МАТ=7,45						406,00					
		Накладные расходы от ФОТ(338 руб.)						187,00					
		Сметная прибыль от ФОТ(338 руб.)						7 481,00					
		Всего с НР и СП											
2	ТССП-201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобразованием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,09	69 449,70		69 449,70	-6 376,00		-6 376,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
3	Трайв-лист (Компания "UNO")	Снегозадержатель, трубчатый СЗТ-50*3000	шт.	10	1 720,83		1 720,83	17 554,00		17 554,00		
Итого по разряду 1								18 660,00				2,34
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								17710	166	17234		2,3
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								310	22			
В том числе, справочно:								18067	170	17581		2,34
Индекс-инфлятор на 2019г. ПЗ=1,01; ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01 (Плоз. 1-3)								316	22			
Индекс-инфлятор на 2020г. ПЗ=1,01; ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,01 (Плоз. 1-3)								178	2	172		0,023
Накладные расходы								3	2	174		0,0232
Сметная прибыль								406				
Итого по смете:								187				
Кровли								7481				2,34
Материалы								11179				
Итого								18660				2,34
В том числе:												
Материалы								17581				
Машины и механизмы								170				
ФОТ								338				
Накладные расходы								406				
Сметная прибыль								187				
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*250								77				
Итого с учетом доп. работ и затрат								18737				
НДС 20%								3747,40				
ВСЕГО по смете								22484,40				2,34

Составил: инженер ПТС ПО МЭС

Проверил: главный инженер ПО МЭС

начальник ПТС ПО МЭС

М.А. Пенская

А.В. Зюзин

В.Г. Левин