

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

23.10.2017

№ 410-2

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»:

1. «Строительство КТПН-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 1101 для электроснабжения жилого дома Крюкова Д. В. по ул. Песчаная, д. 19в ст-це Мишкинская, Аксайского района, Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 25 кВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,76 км)»;
2. «Строительство КТПН-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-6 кВ № 802 для электроснабжения жилого дома Кононова А. В. по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, х. Большой Лог, уч-к с кад. ном. 61:02:0600011:1687 (ориентировочная мощность трансформатора 25 кВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,825 км)»;
3. «Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №104 по КЛ 6 кВ №38 ПС 110/35/6 кВ «Т-24» до границ земельного участка Заявителя Иманкулиев Яшар Махмуд Оглы (ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,3 км)».

Уведомление № 883918 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru. (Уведомления № 31705492249 в ЕИС). Процедура переторжка состоялась 10.10.2017 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- | | |
|---------------|--|
| Журавлёв Д.О. | - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В. | - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Рыкова Н.В. | - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Викулин С.В. | - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |

Члены Комиссии:

- | | |
|---------------|---|
| Коледин А.В. | - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»; |
| Соболев Д.В. | - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Суворов Д.В. | - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Горбенко А.В. | - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Елецков С.А. | - начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А. | - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга». |

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»:

1. «Строительство КТПН-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 1101 для электроснабжения жилого дома Крюкова Д. В. по ул. Песчаная, д. 19в ст-це Мишкинская, Аксайского района, Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 25 кВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,76 км)»;

2. «Строительство КТПН-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-6 кВ № 802 для электроснабжения жилого дома Кононова А. В. по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, х. Большой Лог, уч-к с кад. ном. 61:02:0600011:1687 (ориентировочная мощность трансформатора 25 кВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,825 км)»;

3. «Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №104 по КЛ 6 кВ №38 ПС 110/35/6 кВ «Т-24» до границ земельного участка Заявителя Иманкулиев Яшар Махмуд Оглы (ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,3 км)», на условиях:

- цена предложения:

➤ 2 874 618,22 руб. без НДС;

➤ 3 392 049,50 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора осуществляется в следующей порядке: - в размере 90% от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (акты приемки выполненных ПИР, формы КС-2, КС-3; - в размере 10% в течение 60 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента подписания Договора.

второе место: ООО «Энергодонстрой» (344022, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 243), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»:

1. «Строительство КТПН-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 1101 для электроснабжения жилого дома Крюкова Д. В. по ул. Песчаная, д. 19в ст-це Мишкинская, Аксайского района, Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 25 кВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,76 км)»;

2. «Строительство КТПН-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-6 кВ № 802 для электроснабжения жилого дома Кононова А. В. по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, х. Большой Лог, уч-к с кад. ном. 61:02:0600011:1687 (ориентировочная мощность трансформатора 25 кВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,825 км)»;

3. «Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №104 по КЛ 6 кВ №38 ПС 110/35/6 кВ «Т-24» до границ земельного участка Заявителя Иманкулиев Яшар Махмуд Оглы (ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,3 км)», на условиях:

- цена предложения:

- 2 911 173,73 руб. без НДС;
- 3 435 185,00 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора осуществляется в следующей порядке: - в размере 90% от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (акты приемки выполненных ПИР, формы КС-2, КС-3; - в размере 10% в течение 60 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента подписания Договора.

третье место: ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»:

1. «Строительство КТПН-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 1101 для электроснабжения жилого дома Крюкова Д. В. по ул. Песчаная, д. 19в ст-це Мишкинская, Аксайского района, Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 25 кВА, ориентировочная протяженность ЛЭП 0,76 км)»;

2. «Строительство КТПН-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-6 кВ № 802 для электроснабжения жилого дома Кононова А. В. по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, х. Большой Лог, уч-к с кад. ном. 61:02:0600011:1687 (ориентировочная мощность трансформатора 25 кВА, ориентировочная протяженность ЛЭП 0,825 км)»;

3. «Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №104 по КЛ 6 кВ №38 ПС 110/35/6 кВ «Т-24» до границ земельного участка Заявителя Иманкулиев Яшар Махмуд Оглы (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,3 км)», на условиях:

- цена предложения:

- 2 934 757,92 руб. без НДС;
- 3 463 014,35 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора осуществляется в следующей порядке: - в размере 90% от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (акты приемки выполненных ПИР, формы КС-2, КС-3; - в размере 10% в течение 60 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента подписания Договора.

2. Об определении Победителя запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных,

пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»:

1. «Строительство КТПН-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 1101 для электроснабжения жилого дома Крюкова Д. В. по ул. Песчаная, д. 19в ст-це Мишкинская, Аксайского района, Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 25 кВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,76 км)»;
2. «Строительство КТПН-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-6 кВ № 802 для электроснабжения жилого дома Кононова А. В. по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, х. Большой Лог, уч-к с кад. ном. 61:02:0600011:1687 (ориентировочная мощность трансформатора 25 кВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,825 км)»;
3. «Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №104 по КЛ 6 кВ №38 ПС 110/35/6 кВ «Т-24» до границ земельного участка Заявителя Иманкулиев Яшар Махмуд Оглы (ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,3 км)», на условиях:

- цена предложения:

- 2 874 618,22 руб. без НДС;
- 3 392 049,50 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора осуществляется в следующей порядке: - в размере 90% от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (акты приемки выполненных ПИР, формы КС-2, КС-3; - в размере 10% в течение 60 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента подписания Договора.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.

2. Признать Победителем запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур:

ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»:

1. «Строительство КТПН-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 1101 для электроснабжения жилого дома Крюкова Д. В. по ул. Песчаная, д. 19в ст-це Мишкинская, Аксайского района, Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 25 кВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,76 км)»;
2. «Строительство КТПН-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-6 кВ № 802 для электроснабжения жилого дома Кононова А. В. по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, х. Большой Лог, уч-к с кад. ном. 61:02:0600011:1687 (ориентировочная мощность трансформатора 25 кВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,825 км)»;
3. «Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №104 по КЛ 6 кВ №38 ПС 110/35/6 кВ «Т-24» до границ земельного участка Заявителя Иманкулиев Яшар Махмуд Оглы (ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,3 км)», на условиях:

- цена предложения:

- 2 874 618,22 руб. без НДС;
- 3 392 049,50 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора осуществляется в следующей порядке: - в размере 90% от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 календарных дней с даты

подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (акты приемки выполненных ПИР, формы КС-2, КС-3; - в размере 10% в течение 60 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента подписания Договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с , поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство КТПН-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 1101 для электроснабжения жилого дома Крюкова Д. В. по ул. Песчаная, д. 19в ст-це Мишкинская, Аксайского района, Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 25 кВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,76 км)»;

2. «Строительство КТПН-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-6 кВ № 802 для электроснабжения жилого дома Кононова А. В. по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, х. Большой Лог, уч-к с кад. ном. 61:02:0600011:1687 (ориентировочная мощность трансформатора 25 кВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,825 км)»;

3. «Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №104 по КЛ 6 кВ №38 ПС 110/35/6 кВ «Т-24» до границ земельного участка Заявителя Иманкулиев Яшар Махмуд Оглы (ориентировочная протяженности ЛЭП 0,3 км)» заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 1 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался		
Председатель					
Закупочной комиссии:	-	-	-	не голосовал	Журавлёв Д.О.
Заместители председателя					
Закупочной комиссии:	-	-	-	не голосовал	Иванов Ю.В.
				нег. сформирован	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:		0	0		Коледин А.В.
		2	2		Соболев Д.В.
		X	X		Суворов Д.В.
	-	-	-	не голосовал	Горбенко А.В.
		X	X		Назаров Д.А.
		X	X		Елецков С.А.
Ответственный секретарь		X	X		Викулин С.В.
Закупочной комиссии:					

подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (акты приемки выполненных ПИР, формы КС-2, КС-3; - в размере 10% в течение 60 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента подписания Договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство КТПН-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 1101 для электроснабжения жилого дома Крюкова Д. В. по ул. Песчаная, д. 19в ст-це Мишкинская, Аксайского района, Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 25 кВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,76 км)»;

2. «Строительство КТПН-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-6 кВ № 802 для электроснабжения жилого дома Кононова А. В. по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, х. Большой Лог, уч-к с кад. ном. 61:02:0600011:1687 (ориентировочная мощность трансформатора 25 кВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,825 км)»;

3. «Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №104 по КЛ 6 кВ №38 ПС 110/35/6 кВ «Т-24» до границ земельного участка Заявителя Иманкулиев Яшар Махмуд Оглы (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,3 км)» заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
		х	х	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
				Соболев Д.В.
				Суворов Д.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.