

## ПРОТОКОЛ

### очного заседания Закупочной комиссии

Астрахань

№ АЭ -050

21.12.2018

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительные-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» (6 объектов):

1. Строительство ВЛЗ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 10 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения СНТ «КАСПНИРХ», расположенного по обе стороны автотроллейбусной дороги Астрахань - Аэропорт, Советский район, г. Астрахань;
2. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ КТП 1562, ф. 18 ПС 110/35/10 кВ Первомайская для электроснабжения садового дома, на уч. 126, с/т «Медик» расположенного в районе п. Янго-Аул, Ленинский район, г. Астрахань;
3. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ КТП 1371, ф. 9 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения подсобного хозяйства, расположенного по адресу: ул. Учительская, д. 34 «б», с. Солянка, Наримановский район, г. Астрахань;
4. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ, КТП 830, ф. 19, ПС 110/10 кВ Камызяк для электроснабжения садового дома снт. «Наука», д. 21, г. Камызяк, Камызякский р-н, Астраханская обл.;
5. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ, КТП 232, ф. 7, ПС 35/10 кВ Травино для электроснабжения жилого дома по ул. Заводская, д. 76 «а», с. Образцово-Травино, Камызякский р-н, Астраханская обл.;
6. Строительство ЛЭП-10 кВ и установка КТП 10/0,4 кВ, ф. 15 ПС 110/35/10 кВ Володаровка для электроснабжения цеха по переработке «икры щуки» по адресу: ул. Гагарина, № 9в/1, рп. Володарский, Володарский р-н, Астраханская обл.

Уведомление № 1144012 опубликовано на ЭТП [www.B2B-mrsk.ru](http://www.B2B-mrsk.ru). Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 18.12.2018 г.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- Натхо И.Ю. - заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», председатель Закупочной комиссии;
- Кудаков А.Н. - Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
- Савин Е.В. - заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
- Плужник С.Н. - заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;

комиссии;

Воробьев С.В. - начальник отдела материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», ответственный секретарь Закупочной комиссии;

Члены Закупочной комиссии:

Епифанов С.Г. - заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;

Панкрашова Е.Н. - начальник управления экономики и тарифообразования филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;

Ткачук А.Н. - начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;

Колимбет С.А. - начальник управления делами филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;

Бубнов Р.А. - заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО "МРСК Юга";

Григоренко Д.Ю. - начальник управления правового обеспечения и управления собственностью филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго».

## **СЛУШАЛИ:**

Воробьева Сергея Валерьевича, ответственного секретаря Закупочной комиссии

## **ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

### **1. Об одобрении отчета об оценке.**

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка заместителя директора по инвестиционной деятельности С.Г. Епифанова от 19.12.2018 года №АЭ/1504/720, согласованная с заместителем директора по безопасности Е.В. Савиным и начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности А.Е. Меньшениным). Предлагается одобрить отчёт об оценке.

### **2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен.**

Предложения:

ООО «МФ "Стройэнергосервис", 414057, г.Астрахань, ул.Рождественского, 1 А, соответствует по существу требованиям Закупочной документации.

### **3. О признании торгово-закупочной процедуры несостоявшейся.**

В связи с тем, что для участия в закрытом запросе цен заявился только один участник соответствующий требованиям Закупочной документации, комиссии предлагается признать процедуру несостоявшейся.

### **4. О заключении договора.**

С учётом особого мнения Управления капитального строительства, отражённого в экспертном заключении №АЭ/1504/720 от 19.12.2018, на основании пункта 7.5.5. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Юга», Закупочной комиссии предлагается заключить договор с ООО «МФ "Стройэнергосервис" на право выполнения комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительные-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» (6 объектов):

на следующих условиях:

**-цена предложения:**

- 3 913 865,57 руб. без НДС;
- 4 696 638,68 руб. с учётом НДС;

**-условия оплаты:**

- оплата по договору в сумме, не превышающей 90 (девяносто) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- оплата по договору в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса.

Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ);

- актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительного-монтажных и пуско-наладочных работ, иных затрат и услуг);

- справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;

- счета на оплату;

- счета-фактуры;

- передача Заказчику результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, конструкций и другой исполнительной документации, иной документации, необходимой для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта.

**- срок выполнения работ:**

6 месяцев с момента заключения договора

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.
2. Признать Предложения:

ООО «МФ "Стройэнергосервис", 414057, г.Астрахань, ул.Рождественского, 1 А,  
соответствующим условиям закрытого запроса цен.

**3. Признать торгово-закупочную процедуру несостоявшейся.**

**4. Заключить договор с единственным участником:**

ООО «МФ "Стройэнергосервис", 414057, г.Астрахань, ул.Рождественского, 1 А.

на следующих условиях:

**-цена предложения:**

- 3 913 865,57 руб. без НДС;
- 4 696 638,68 руб. с учётом НДС;

**-условия оплаты:**

- оплата по договору в сумме, не превышающей 90 (девяносто) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- оплата по договору в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса.

Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ);

- актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, иных затрат и услуг);

- справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;

- счета на оплату;

- счета-фактуры;

- передача Заказчику результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, конструкций и другой исполнительной документации, иной документации, необходимой для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта.

**- срок выполнения работ:**

6 месяцев с момента заключения договора

*Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» (6 объектов):*

*заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким*

образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.









**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» — членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» — членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

	ненужное зачеркнуть				
	За	Против	Воздер жался		
Председатель Закупочной комиссии:		X	X		Натхо И.Ю.
Заместители председателя Закупочной комиссии:		X	X		Кудаков А.Н.
		X	X		Савин Е.В.
				<i>не голосовал</i>	Плужник С.Н.
Члены Закупочной комиссии:		X	X		Епифанов С.Г.
		X	X		Панкрашова Е.Н.
		X	X		Ткачук А.Н.
				<i>не голосовал</i>	Колимбет С.А.
				<i>не голосовал</i>	Бубнов Р.А.
		X	X		Григоренко Д.Ю.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:		X	X		Воробьев С.В.