

«УТВЕРЖДАЮ»
 ИО Первого заместителя
 директора-
 Главного инженера
 филиала ПАО «Россети Юг» -
 «Калмэнерго»

 /В.В. Маркушин/
 « » 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение запроса предложений в электронной форме по выбору победителя
 на право заключения договора на выполнение работ по экспертизе промышленной
 безопасности и наладке приборов безопасности подъемных сооружений филиала
 ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго» в 2021г.

Краткое описание объемов работ:

1.1. Филиал ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго».

1.2. Фактический адрес: город Элиста, Северная промышленная зона

1.3. Перечень подразделений, для которых выполняются работы:

Приложение № 1.

№ п/п	Наименование подъемного сооружения	Учетный №	Год выпуска	Планируемая дата проведения работ	Марка приборов безопасности	Наименование структурного подразделения, фактический адрес местонахождения
1	ТВ-26, Зил-131	А 29-00010-0029пс	1988	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 18 ДН 3 Вега	ГМнТ Элистинской зоны обслуживания, г. Элиста, ул. Строительная, д.60В
2	ТВ-26, Зил-131	А 29-00010-0020пс	1973	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 18 ДН 3 Вега	ГМнТ Кастийской зоны обслуживания, г. Лагерь, ул. Свердлова, 130
3	ТВ-26, Зил-131	А 29-00010-0046пс	1983	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 18 ДН 3 Вега	ГМнТ Сарпинской зоны обслуживания, с. Садовое, ул. Дорожная, 9
4	ТВ-26Е, Зил-131	А 29-00010-0042пс	1992	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 18 ДН 3 Вега	ГМнТ Сарпинской зоны обслуживания, с. Садовое, ул. Дорожная, 9
5	ТВ-26Е, Зил-131	А 29-00010-0016пс	1991	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 18 ДН 3 Вега	Юстинский РЭС, п. Цаган Аман, ул. Пушкина, 1А

6	ТВГ-1, ГАЗ 52	А 29-00010-0025пс	1987	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 18 ДН 3 Вера	Ики - Бурульский РЭС, п. Ики - Бурул, ул. Нармаева, 2
7	ТВ-26Д, Зил-130	А 29-00010-0001пс	1982	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 18 ДН 3 Вера	ГМТ Городовиковской зоны обслуживания, г. Городовиковск, ул. Советская, 1
8	ПГ-22, Зил-131	А 29-00010-0018пс	1990	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 18 ДН 3 Вера	ГМТ Каспийской зоны обслуживания, г. Лагань, ул. Свердлова, 130
9	ТВГ-15, ГАЗ-52	А 29-00010-0005пс	1989	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 18 ДН 3 Вера	Яшалтинский РЭС, с. Яшалта, ул. Энергетиков, 1
10	ЗИЛ-130, АГП 22	А 29-00010-0043пс	1998	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 18 ДН 3 Вера	Троицкий РЭС, с. Троицкое, ул. Деликова, 37
11	ТВ-15, ГАЗ-52	А 29-00010-0011пс	1976	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 18 ДН 3 Вера	Приютненский РЭС, с. Приютное, ул. Московская, 1А
12	Т-15, ГАЗ-33081	А 29-00010-0010пс	2011	март - август 2021 г.	ОПГ 1-18	Приютненский РЭС, с. Приютное, ул. Московская, 1А
13	Т-15, ГАЗ-33081	А 29-00010-0048пс	2011	март - август 2021 г.	ОПГ 11-09	Малодербетовский РЭС, с. Малые Дербеты, ул. Юбилейная, 20
14	АП-17, ГАЗ 53	А 29-00010-0036пс	1991	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 18 ДН 3 Вера	Сарпинский РЭС, с. Садовое, ул. Дорожная, 9
15	ЗИЛ-131, АГП 22	А 29-00010-0044пс	1999	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 18 ДН 3 Вера	ГМТ Сарпинской зоны обслуживания, с. Садовое, ул. Дорожная, 9
16	АП-17А, ГАЗ-3307	А 29-00010-0038пс	2003	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 18 ДН 3 Вера	Городовиковский РЭС, ул. Советская, 1
17	ТВГ-15 Н, ГАЗ-3307	А 29-00010-0034пс	1989	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 18 ДН 3 Вера	Сарпинский РЭС, с. Садовое, ул. Дорожная, 9
18	АП-17, ГАЗ-53	А 29-00010-190022пс	1993	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 18 ДН 3 Вера	ГМТ Каспийской зоны обслуживания, г. Лагань, ул. Свердлова, 130
19	АП-17, ГАЗ-53	А 29-00010-0006пс	1990	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 18 ДН 3 Вера	Троицкий РЭС, с. Троицкое, ул. Деликова, 37
20	АП - 17, ГАЗ-3307	А 29-00010-0002пс	2004	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 18 ДН 3 Вера	Яшалтинский РЭС, ул. Энергетиков, 1

21	АПТ-14, ГАЗ-3308	А 29-00010-0008пс	2006	март - август 2021 г.	ОНК 160 С	Яшкульский РЭС, п. Яшкуль, ул. Клыкова, 2
22	АПТ-18.02, ГАЗ-3309	А 39-00010-0053пс	2008	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 4	Элистинский РЭС, г. Элиста, ул. Восточная промышленная зона, 9
23	АП-18-04, ГАЗ-3307	А 39-00010-0052пс	2008	март - август 2021 г.	ДН-3 "Вега"	Элистинский РЭС, г. Элиста, ул. Восточная промышленная зона, 9
24	АП-14, ГАЗ-33081	А 29-00010-0004пс	2010	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 18	Троицкий РЭС, с. Троицкое, ул. Деликова, 37
25	АПТ-14, ГАЗ-33081	А 29-00010-0021пс	2010	март - август 2021 г.	ОПГ 11 - 09	ГМТ Каспийской зоны обслуживания, г. Лагань, ул. Свердлова, 130
26	КС - 4561А, КРАЗ	А 29-00010-0028пс	1982	март - август 2021 г.	ОНК 160 С - 0101	ГМТ Элистинской зоны обслуживания, г. Элиста, ул. Строительная, д.60В
27	КС-45721, УРАЛ-4320	А 29-00010-0026пс	2011	март - август 2021 г.	ОГН 240-16.11	ГМТ Элистинской зоны обслуживания, г. Элиста, ул. Строительная, д.60В
28	КС - 2561Л, ЗИЛ-130	А 29-00010-0012пс	1983	март - август 2021 г.	ОНК 160 С - 0101	Приютненский РЭС, с. Приютное, ул. Московская, 1А
29	КС - 2561Е, ЗИЛ-130	А 29-00010-0007пс	1977	март - август 2021 г.	ОНК 160 С - 0101	Троицкий РЭС, с. Троицкое, ул. Деликова, 37
30	КС - 2561Д, ЗИЛ-130	А 29-00010-0003пс	1981	март - август 2021 г.	ОНК 160 С - 34	Яшалтинский РЭС, ул. Энергетиков, 1
31	КС-3562Б, МАЗ-5334	А 29-00010-0024пс	1988	март - август 2021 г.	ОНК 160 С	Ики - Бурульский РЭС, п. Ики - Бурул, ул. Нармаева, 2
32	КС-35719, УРАЛ - 5557	А 29-00010-0019пс	2009	март - август 2021 г.	ОНК 140	ГМТ Каспийская зона обслуживания, г. Лагань, ул.
33	КС-3577, МАЗ - 5334	А 29-00010-0015пс	1987	март - август 2021 г.	ОНК - 160 С	Юстинский РЭС, п. Цаган Аман, ул. Пушкина, 1А
34	КС - 2561Д, ЗИЛ-130	А 29-00010-0013пс	1987	март - август 2021 г.	ОНК - 160 С	Черноземельский РЭС, п. Комсомольский, ул. Газовая, 42

35	КС-35714, УРАЛ-4320	А 29-00010- 0035пс	1986	март - август 2021 г.	ОНК 140	ГМИТ Сарпинской зоны обслуживания, с. Садовое, ул. Дорожная, 9
36	КС - 2561Д	А 29-00010- 0009пс	1990	март - август 2021 г.	ОНК 160 С - 34	Яшкульский РЭС, п. Яшкуль, ул. Клыкова, 2

1.4. Объем выполняемых работ

Приложение №2

Вид выполнения работ	Технические устройства	Ед. изм.	Ко-во	Условия выполнения работ
1	2	3	4	5
Экспертиза промышленной безопасности и наладка приборов безопасности подъемных сооружений	Автомобильные краны	шт.	11	Выполнение работ должно проводиться экспертами, аттестованными в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2015 г. N 509 и по Правилам проведения экспертизы промышленной безопасности утвержденных приказом Ростехнадзора №538 от 14.11.2013г. и выделения времени "Исполнителем" "Заказчику" на выполнение ремонтных работ согласно ведомостей дефектов, предоставленных "Исполнителем" "Заказчику". Предоставления писем-уведомлений о возможности эксплуатировать подъемные сооружения, не дожидаясь заключенный экспертиз промышленной безопасности. Бухгалтерские документы, передаваемые "Исполнителем" "Заказчику", должны быть представлены в необходимом объеме и оформлены в соответствии с Федеральным законом о бухгалтерском учете №402-ФЗ от 06.12.2011 .
	Автогидроподъемник и (в т.ч. вышки)	шт.	25	

2. Требования к организации-исполнителю, представляемой документацией.

2.1. Работы должны выполняться в соответствии с действующими в отрасли нормами и правилами, в соответствии с Федеральным законом №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", нормативными документами по безопасности, надзорной и разрешительной

деятельности в области надзора за подъёмными сооружениями, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" утверждённые приказом Ростехнадзора №533 от 12.11.2013г.; "Правил проведения экспертизы промышленной безопасности" утвержденных приказом Ростехнадзора №538 от 14.11.2013г., программой проведения экспертизы промышленной безопасности, руководствами по эксплуатации, паспортами подъёмных сооружений и ограничителей предельного груза. Работы должны проводиться на территории «Заказчика» и в его присутствии.

2.2. Организация-исполнитель должна иметь наличие в штате организации собственных квалифицированных специалистов по всем видам работ, предусмотренных договором. Квалификация специалистов должна подтверждаться соответствующими удостоверениями, которые должны быть представлены Участником в заявке на участие в закупке. Требования к образованию, навыкам, опыту работы персонала должны быть определены исходя из следующих условий:

- требований действующего законодательства, надзорных органов и специализированных центров, осуществляющих аттестацию персонала;
- требований нормативно-технических документов;
- специфики технологии работ, используемого технологического оборудования, техники и средств измерений;
- потребностей организации в выполнении работ с заданным уровнем качества.

Справка о наличии квалифицированных специалистов, с указанием наименования учебного заведения, стажа работы по специальности должна быть представлена в заявке на участие в закупке.

2.3. Выполнение работ должно проводиться экспертами, аттестованными в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2015 г. N 509 и по Правилам проведения экспертизы промышленной безопасности утвержденных приказом Ростехнадзора №538 от 14.11.2013г.

2.4. Выполнение работ должно осуществляться организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации.

2.5. Исполнителю разрешается привлечение третьих лиц для выполнения отдельных работ (этапов), при этом организация – исполнитель несёт ответственность за выполнение работ привлекаемыми организациями.

Привлечение субподрядных организаций должно быть согласовано в исполнительном аппарате ПАО «Россети Юг» в Департаменте технического обслуживания и ремонтов. Объем работ, передаваемый на субподряд, должен быть указан в коммерческом предложении, представленном Исполнителем и не должен превышать 25% от общего объема работ. Исполнитель вправе передать на субподряд объем работ по стоимости, не превышающий 25% от общей стоимости работ.

2.6. Результаты работ состоят из следующих документов:

- ведомостей дефектов;
- писем-уведомлений на каждое проведенное экспертное обследование, о возможности эксплуатировать подъемные сооружения, не дожидаясь заключений экспертизы промышленной безопасности, внесенных в Реестр Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее- НВУ Ростехнадзор);

- заключений экспертизы промышленной безопасности на каждое техническое устройство;

- электронных носителей, содержащих копии «Заключений экспертизы промышленной безопасности на технические устройства, применяемое на опасном производственном объекте, аналогичных бумажным версиям.

- протокола проведения работ по техническому обслуживанию и настройке приборов безопасности подъемных сооружений.

2.7. Документы (заключения экспертизы промышленной безопасности на технические устройства (ПС), применяемое на опасном производственном объекте (далее заключения экспертизы промышленной безопасности), ведомости дефектов, копии заключений экспертизы промышленной безопасности на электронных носителях, протоколы настройки приборов безопасности должны быть оформлены в должном качестве, разбиты и структурированы по подразделениям и соответствовать требованиям документов, перечисленных в п.2.1 технического задания. Документы должны содержаться в отдельных папках по каждому структурному подразделению.

2.8. При выполнении Исполнителем работ по проведению экспертного обследования грузоподъемных кранов, подъемников (вышек) и наладке приборов безопасности (далее - ПС), местом проведения данных работ являются места постоянной дислокации транспортных средств в структурных подразделениях заказчика.

Места выполнения работ указаны в таблице № 1 технического задания.

2.9. Для выполнения работ по неразрушающему контролю организация-исполнитель должна иметь или привлекать на договорной основе аттестованную лабораторию. Организация-исполнитель должна представить в заявке на участие в закупке подтверждающие документы о наличии лаборатории, которыми являются: «Свидетельство о праве на собственность», «Договор аренды», «Свидетельство об аттестации.

2.10. Лицензия на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в случаях, установленных ст.7 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», должна быть представлена в коммерческом предложении.

2.11. Организация – исполнитель должна обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных договоров. «Исполнитель» должен располагать документально оформленными отзывами Заказчиков, ранее привлекавших его для выполнения аналогичных работ. Отзывы по результатам выполненных работ должны включать сведения о номенклатуре и качестве выполненных «Исполнителем» работ в интересах конкретных Заказчиков и подтвержденной фактической удовлетворенности этих Заказчиков с предоставлением Справки о перечне и годовых объемах выполненных аналогичных договоров (с приложением подтверждающих документов (копий актов выполненных работ/оказанных услуг и копий договоров), за последние 3 года с контактными телефонами Заказчиков. Отзывы Заказчиков должны быть представлены в коммерческом предложении Исполнителя.

2.12. Участник не должен фигурировать в единой базе Федеральной Антимонопольной Службы в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков исполнителей).

2.13. При выполнении работ, входящих в утвержденный Приказом Министерства энергетики РФ от 13.12.2011 г. №587 перечень, непосредственно связанных с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. Исполнитель обязан обеспечить их исполнение лицами, отвечающими требованиям, установленным ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

2.14. Договор заключается в редакции Заказчика.

2.15. Организация – исполнитель должна располагать необходимыми инструментами, приспособлениями, оборудованием, обеспечивающими выполнение экспертного обследования, технического обслуживания и наладку приборов безопасности подъемных сооружений, копии паспортов, сертификатов и документов о проверке с не истекшим сроком должны быть представлены в коммерческом предложении участника закупки.

3. Правила контроля и приемки выполненного задания:

3.1. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по акту приёма-передачи, акту выполненных работ, (счет-фактуре, дефектной ведомости). Акт о приемке выполненных работ за отчетный период Подрядчик предоставляет Заказчику в срок не позднее 25 (Двадцать пятого) числа текущего месяца. Бухгалтерские документы, передаваемые "Исполнителем" "Заказчику", должны быть представлены в необходимом объеме и оформлены в соответствии с Федеральным законом о бухгалтерском учете №402-ФЗ от 06.12.2011г.

3.2. В течении 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика Акта о приемке выполненных работ, Заказчик должен направить Исполнителю, подписанный Акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Исполнителем работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки работ, и повторно направить Акт Заказчику.

3.3. Сдача на экспертизу, приемка ПС от специализированной организации проводится в соответствии с требованиями в отрасли нормами и правилами, с Федеральным законом №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", согласно нормативных документов по безопасности, надзорной и разрешительной деятельности в области надзора за подъемными сооружениями, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" утверждённые приказом Ростехнадзора № 533 от 12.11.2013г. В течение 2-х рабочих дней Подрядчиком оформляется полный пакет технической документации в соответствии с требованиями нормативной документации по промышленной безопасности для дальнейшего получения заключения по экспертизе и наладке приборов безопасности ПС.

3.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ Исполнителя, в случае обнаружения недостатков в оформлении документации и в случае не выявления дефектов в обследуемых ПС, до полного устранения выявленных недостатков Исполнителем.

4. Требуемые сроки выполнения работ:

4.1. Работы, выполняемые организацией - исполнителем, должны быть начаты с 15 марта 2021 и полностью завершены 31 августа 2021г. в соответствии с графиком выполнения работ приложение №1.

5. Качество выполнения работ:

5.1. При проведении экспертизы промышленной безопасности, технического обслуживания и наладке приборов безопасности ПС, технология и качество оказания услуг должны соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности».

5.2. По завершению проведения экспертизы промышленной безопасности ПС «Подрядчик» должен:

- предоставить Заказчику предварительное заключение экспертизы промышленной безопасности по техническому состоянию обследованных ПС с ведомостью дефектов (при наличии дефектов), с предоставлением времени «Заказчику» для устранения выявленных дефектов;

- по результатам проведенного с надлежащим качеством ремонта ПС силами «Заказчика», предоставления «Заказчиком» акта об устранении дефектов и проведения услуг по техническому обслуживанию, настройке, проверки работоспособности и считывания данных регистраторов параметров прибора безопасности предусмотренные эксплуатационной документацией силами «Исполнителя», выдать соответствующий протокол проведения услуг, письма-уведомления о возможности эксплуатировать подъемные сооружения, не дожидаясь заключений экспертиз промышленной безопасности;

- положительное заключение экспертизы промышленной безопасности, после устранения всех выявленных дефектов (полный пакет документов), для внесения сведений в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, «Исполнитель» в 3-х дневный срок передаёт в Нижне-Волжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ("Ростехнадзор");

- по результатам проведенного ремонта выдать положительное заключение экспертизы промышленной безопасности и его копию на электронном носителе по каждому объекту, зарегистрированное в органах Ростехнадзора;

- содержание заключительной экспертизы промышленной безопасности должно соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности».

5.3. По завершению технического обслуживания и наладке приборов безопасности подъемных сооружений Подрядчик должен:

- предоставить Заказчику ведомость дефектов на каждый обследуемый прибор безопасности ПС (при наличии дефектов);

- по результатам проведенного ремонта предоставить протокол проведения работ по техническому обслуживанию, настройке приборов безопасности подъемных сооружений.

5.4. Гарантии качества выполнения работ по палатке и проверки работоспособности приборов безопасности на ПС, считыванию данных регистраторов параметров на ПС, распространяются на все заменяемые узлы, механизмы, приборы, устройства, элементы и работы, выполненные "Подрядчиком" по договору.

5.5. Гарантийный срок работы приборов безопасности ПС - 12 месяцев с момента выдачи протокола проведения работ по техническому обслуживанию и настройке прибора безопасности подъёмных сооружений.

5.6. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине «Подрядчика», то «Подрядчик» обязан их устранить за свой счет и в установленные «Заказчиком» сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, «Подрядчик» обязан направить своего представителя не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения «Заказчика». Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.7. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, за которые несет ответственность «Подрядчик», то он обязан их устранить за свой счет в согласованные с «Заказчиком» сроки, либо возмещает «Заказчику» затраты на их устранение, а также возмещает «Заказчику» убытки, причиненные дефектами.

5.8. В случае, если «Подрядчик» откажется от составления или подписания акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксации обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке «Заказчиком».

5.9. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит недостатки (дефекты), указанные в Акте и/или не заменит некачественные приборы, отдельные узлы к приборам безопасности, материалы, электрическую проводку и т.п., то «Заказчик» должен применить к «Подрядчику» штрафные санкции. При этом без ущемления своих прав по гарантии «Заказчик» вправе заменить приборы, отдельные узлы к приборам безопасности, материалы, электрическую проводку и т.п. и устранить дефекты и недостатки собственными силами или силами других организаций за счет гарантийной суммы, оговоренной в Контракте. В этом случае «Подрядчик» обязан в течение 30 дней, считая с момента предъявления соответствующего требования, оплатить затраты «Заказчика» по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных «Заказчиком» счета и калькуляции затрат.

6. Условия финансирования:

6.1. Аванс не предусматривается, оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты выполнения работ (подписания акта о приемке выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ КС-3 обеими сторонами).

7. Стоимость выполнения работ:

7.1. Предельная плановая стоимость выполнения работы 1 147 146,62 руб. с НДС 20% (955 955,52 руб. без НДС) с учетом командировочных и транспортных расходов.


7.2. Стоимость проведения экспертизы промышленной безопасности подъёмных сооружений, получение разрешений и заключений в других организациях, надзорных органах, транспортные и командировочные расходы, расходы на электронные носители, доставку предоставляемых по договору документов и электронных носителей включается в состав общей стоимости работ.

7.3. Стоимость проведения экспертизы промышленной безопасности одного ПС не должна превышать 16 432,00 без НДС (19 718,40 с НДС) на общую сумму 591 552,00 руб. без НДС (709 862,40 руб. с НДС)

7.4. Стоимость проведения одной наладки, проверки работоспособности и считывания данных регистраторов параметров прибора безопасности ПС не должна превышать 10 122,32 без НДС (12 146,78 с НДС) на общую сумму 364403,52 руб. без НДС (437 284,22 руб. с НДС).

7.5. Стоимость работ по проведению экспертизы промышленной безопасности и наладке приборов безопасности подъёмных сооружений должна быть подтверждена сметным расчетом, составленным в соответствии с Методикой определения размера платы за оказание услуги по экспертизе промышленной безопасности, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 февраля 2012 года. N 97 и предоставленным в коммерческом предложении.

/Начальник службы
спецтранспорта и механизмов



М. С. Лиджинов

Согласовано в ИА ПАО «Россети Юг»

/Начальник департамента технического
обслуживания и ремонтов



А. С. Ионов

Начальник департамента внутреннего контроля
и антикоррупционной деятельности

А. Е. Меньшенин

ИО начальника департамента безопасности


В.А. Коновалов

7.3. Стоимость проведения экспертизы промышленной безопасности одного ИС не должна превышать 16 432.00 без НДС (19 718.40 с НДС) на общую сумму 591 552.00 руб. без НДС (709 862.40 руб. с НДС)

7.4. Стоимость проведения одной наладки, проверки работоспособности и считывания данных регистраторов параметров прибора безопасности ИС не должна превышать 10 122.32 без НДС (12 146.78 с НДС) на общую сумму 364403.52 руб. без НДС (437 284.22 руб. с НДС).

7.5. Стоимость работ по проведению экспертизы промышленной безопасности и наладке приборов безопасности подъемных сооружений должна быть подтверждена сметным расчетом, составленным в соответствии с Методикой определения размера платы за оказание услуги по экспертизе промышленной безопасности, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 февраля 2012 года, N 97 и предоставленным в коммерческом предложении.

Начальник службы
спецтранспорта и механизмов



М. С. Лиджинов

Согласовано в ИА ИАО «Россети Юг»

Начальник департамента технического
обслуживания и ремонтов

А. С. Понов

Начальник департамента внутреннего контроля
и антикоррупционной деятельности



А. Е. Меньшенин

И.О. начальника департамента безопасности

В.А. Коповалов

7.3. Стоимость проведения экспертизы промышленной безопасности одного ПС не должна превышать 16 432,00 без НДС (19 718,40 с НДС) на общую сумму 591 552,00 руб. без НДС (709 862,40 руб. с НДС)

7.4. Стоимость проведения одной наладки, проверки работоспособности и считывания данных регистраторов параметров прибора безопасности ПС не должна превышать 10 122,32 без НДС (12 146,78 с НДС) на общую сумму 364403,52 руб. без НДС (437 284,22 руб. с НДС).

7.5. Стоимость работ по проведению экспертизы промышленной безопасности и наладке приборов безопасности подъемных сооружений должна быть подтверждена сметным расчетом, составленным в соответствии с Методикой определения размера платы за оказание услуги по экспертизе промышленной безопасности, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 февраля 2012 года, N 97 и предоставленным в коммерческом предложении.

Начальник службы
спецтранспорта и механизмов



М. С. Лилежников

Согласовано в ИА ПАО «Россети Юг»

Начальник департамента технического
обслуживания и ремонтов

А. С. Ионов

Начальник департамента внутреннего контроля
и антикоррупционной деятельности

А. Е. Меньшенин

ИО начальника департамента безопасности



В. А. Коновалов


10.08.2020

Перечень подъемных сооружений, график проведения работ, места дислокации подъемных сооружений в 2021г.

№ п/п	Наименование подъемного сооружения	Учетный №	Год выпуска	Планируемая дата проведения работ	Марка приборов безопасности	Наименование структурного подразделения, фактический адрес местонахождения	
1	ТВ-26, Зил-131	А 29-00010-0029пс	1988	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 18 ДН 3 Вега	ГМИТ Элистинской зоны обслуживания, г. Элиста, ул. Строительная, д.60В	
2	ТВ-26, Зил-131	А 29-00010-0020пс	1973	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 18 ДН 3 Вега	ГМИТ Каспийской зоны обслуживания, г. Лагань, ул. Свердлова, 130	
3	ТВ-26, Зил-131	А 29-00010-0046пс	1983	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 18 ДН 3 Вега	ГМИТ Сарпинской зоны обслуживания, с. Садовое, ул. Дорожная, 9	
4	ТВ-26Е, Зил-131	А 29-00010-0042пс	1992	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 18 ДН 3 Вега	ГМИТ Сарпинской зоны обслуживания, с. Садовое, ул. Дорожная, 9	
5	ТВ-26Е, Зил-131	А 29-00010-0016пс	1991	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 18 ДН 3 Вега	Юстинский РЭС, п. Цаган Аман, ул. Пушкина, 1А	
6	ТВГ -1, ГАЗ 52	А 29-00010-0025пс	1987	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 18 ДН 3 Вега	Ики – Бурульский РЭС, п. Ики – Бурул, ул. Нармаева, 2	
7	ТВ-26Д, Зил-130	А 29-00010-0001пс	1982	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 18 ДН 3 Вега	ГМИТ Городовиковской зоны обслуживания, г. Городовиковск, ул. Советская, 1	
8	ПГ-22, Зил-131	А 29-00010-0018пс	1990	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 18 ДН 3 Вега	ГМИТ Каспийской зоны обслуживания, г. Лагань, ул. Свердлова, 130	

9	ТВГ-15, ГАЗ-52	А 29-00010-0005пс	1989	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 18 ДН 3 Вега	Яшалтинский РЭС, с. Яшалта, ул. Энергетиков, 1
10	ЗИЛ-130, АГП 22	А 29-00010-0043пс	1998	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 18 ДН 3 Вега	Троицкий РЭС, с. Троицкое, ул. Деликова, 37
11	ТВ-15, ГАЗ-52	А 29-00010-0011пс	1976	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 18 ДН 3 Вега	Приютненский РЭС, с. Приютное, ул. Московская, 1А
12	Т-15, ГАЗ-33081	А 29-00010-0010пс	2011	март - август 2021 г.	ОПГ 1-18	Приютненский РЭС, с. Приютное, ул. Московская, 1А
13	Т-15, ГАЗ-33081	А 29-00010-0048пс	2011	март - август 2021 г.	ОПГ 11-09	Малодербетовский РЭС
14	АП-17, ГАЗ 53	А 29-00010-0036пс	1991	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 18 ДН 3 Вега	Сарпинский РЭС, с. Садовое, ул. Дорожная, 9
15	ЗИЛ-131, АГП 22	А 29-00010-0044пс	1999	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 18 ДН 3 Вега	ГМИТ Сарпинской зоны обслуживания, с. Садовое, ул. Дорожная, 9
16	АП-17А, ГАЗ-3307	А 29-00010-0038пс	2003	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 18 ДН 3 Вега	Городовиковский РЭС, ул. Советская, 1
17	ТВГ-15 Н, ГАЗ-3307	А 29-00010-0034пс	1989	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 18 ДН 3 Вега	Сарпинский РЭС, с. Садовое, ул. Дорожная, 9
18	АП-17, ГАЗ-53	А 29-00010-190022пс	1993	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 18 ДН 3 Вега	ГМИТ Каспийской зоны обслуживания, г. Лагань, ул. Свердлова, 130
19	АП-17, ГАЗ-53	А 29-00010-0006пс	1990	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 18 ДН 3 Вега	Троицкий РЭС, с. Троицкое, ул. Деликова, 37
20	АП - 17, ГАЗ-3307	А 29-00010-0002пс	2004	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 18 ДН 3 Вега	Яшалтинский РЭС, ул. Энергетиков, 1
21	АПТ-14, ГАЗ-3308	А 29-00010-0008пс	2006	март - август 2021 г.	ОНК 160 С	Яшкульский РЭС, п. Яшкуль, ул. Клыкова, 2
22	АПТ-18.02, ГАЗ-3309	А 39-00010-0053пс	2008	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 4	Элистинский РЭС, г. Элиста, ул. Восточная промышленная зона, 9
23	АП-18-04, ГАЗ-3307	А 39-00010-0052пс	2008	март - август 2021 г.	ДН-3 "Вега"	Элистинский РЭС, г. Элиста, ул. Восточная промышленная зона, 9
24	АП-14, ГАЗ-33081	А 29-00010-0004пс	2010	март - август 2021 г.	ОПГ - 1 - 18	Троицкий РЭС, с. Троицкое, ул. Деликова, 37
25	АПТ-14, ГАЗ-33081	А 29-00010-0021пс	2010	март - август 2021 г.	ОПГ 11 - 09	ГМИТ Каспийской зоны обслуживания, г. Лагань, ул. Свердлова, 130

26	КС - 4561А, КРАЗ	А 29-00010-0028пс	1982	март - август 2021 г.	ОНК 160 С - 0101	ГМИТ Элистинской зоны обслуживания, г. Элиста, ул. Строительная, д.60В
27	КС-45721, УРАЛ-4320	А 29-00010-0026пс	2011	март - август 2021 г.	ОГН 240-16.11	ГМИТ Элистинской зоны обслуживания, г. Элиста, ул. Строительная, д.60В
28	КС - 2561Л, ЗИЛ-130	А 29-00010-0012пс	1983	март - август 2021 г.	ОНК 160 С - 0101	Приютненский РЭС, с. Приютное, ул. Московская, 1А
29	КС - 2561Е, ЗИЛ-130	А 29-00010-0007пс	1977	март - август 2021 г.	ОНК 160 С - 0101	Троицкий РЭС, с. Троицкое, ул. Деликова, 37
30	КС - 2561Д, ЗИЛ-130	А 29-00010-0003пс	1981	март - август 2021 г.	ОНК 160 С - 34	Яшалтинский РЭС, ул. Энергетиков, 1
31	КС-3562Б, МАЗ-5334	А 29-00010-0024пс	1988	март - август 2021 г.	ОНК 160 С	Ики - Бурульский РЭС, п. Ики - Бурул, ул. Нармаева, 2
32	КС-35719, УРАЛ - 5557	А 29-00010-0019пс	2009	март - август 2021 г.	ОНК 140	ГМИТ Каспийская зона обслуживания, г. Лагань, ул.
33	КС-3577, МАЗ - 5334	А 29-00010-0015пс	1987	март - август 2021 г.	ОНК - 160 С	Юстинский РЭС, п. Паган Аман, ул. Пушкина, 1А
34	КС - 2561Д, ЗИЛ-130	А 29-00010-0013пс	1987	март - август 2021 г.	ОНК - 160 С	Черномельский РЭС, п. Комсомольский, ул. Газовая, 42
35	КС-35714, УРАЛ-4320	А 29-00010-0035пс	1986	март - август 2021 г.	ОНК 140	ГМИТ Сарпинской зоны обслуживания, с. Садовое, ул. Дорожная, 9
36	КС - 2561Д	А 29-00010-0009пс	1990	март - август 2021 г.	ОНК 160 С - 34	Яшкульский РЭС, п. Яшкуль, ул. Клыкова, 2

• Испытательные грузы для проведения статических и динамических испытаний предоставляет Заказчик.

/ Начальник службы
спектранспорта и механизмов
филиала ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго»



М.С. Лиджинов