

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

09.11.2017

№ 492-1

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора для выполнения комплекса работ «под ключ» (в т.ч. ИРД, ПИР, СМР, ЭМР, ПНР) по объекту технологического присоединения филиала «Ростовэнерго»:

«Строительство участка КЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ для подключения многоквартирных жилых домов заявителя ООО «ПиТ Девелопер», Азовский район, г. Азов Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.110 км; ориентировочная трансформаторная мощность – 0.1 МВА)».

Уведомление № 900546 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru (уведомление № 31705600050 в ЕИС). Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 13.10.2017 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- Журавлёв Д.О. - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»,
Председатель Комиссии;
- Иванов Ю.В. - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
- Рыкова Н.В. - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
- Викулин С.В. - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии.
- Члены Комиссии:
- Коледин А.В. - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»;
- Соболев Д.В. - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
- Суворов Д.В. - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»;
- Горбенко А.В. - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
- Елецков С.А. - начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»;
- Назаров Д.А. - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга».

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Д.В. Суворова от 01.11.2017 №МР5/2100/1213), согласованном с заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А, с начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меньшениным А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.

Предложения: ООО «ЭнергоДонСтрой», 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.6, стр.2, помещение 4526 – комната 1; ООО «Энергосоюз-Дон», 344001, г. Ростов-на-Дону, ул. Некрасовская, д. 75/10 - признать удовлетворяющими по существу условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

3. О предварительной ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Энергосоюз-Дон», 344001, г. Ростов-на-Дону, ул. Некрасовская, д. 75/10, предложение на право заключения Договора для выполнения комплекса работ «под ключ» (в т.ч. ИРД, ПИР, СМР, ЭМР, ПНР) по объекту технологического присоединения филиала «Ростовэнерго» (1 объект) на условиях:

- цена предложения:

- 841 073,52 руб. без НДС;
- 992 466,75 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: оплата по договору в сумме, не превышающей указанной в п.6.1. Договора – в срок не менее, чем через 60 календарных дней с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса, при условии утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса, и предоставления исполнительной съемки по объектам Договора;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

второе место: ООО «ЭнергоДонСтрой», 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.6, стр.2, помещение 4526 – комната 1, предложение на право заключения Договора для выполнения комплекса работ «под ключ» (в т.ч. ИРД, ПИР, СМР, ЭМР, ПНР) по объекту

технологического присоединения филиала «Ростовэнерго» (1 объект) на условиях:

- цена предложения:

- 843 609,42 руб. без НДС;
- 995 459,12 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: оплата по договору в сумме, не превышающей указанной в п.6.1. Договора осуществляется в срок не менее, чем через 60 календарных дней с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса, при условии утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса, и предоставления исполнительной съемки по объектам Договора;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

4. О проведении переторжки.

На основании письма от 01.10.2017 № 725 участника ООО «ЭнергоДонСтрой», а также п. 8.7.12 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)» закупочной комиссии предлагается провести процедуру Переторжки.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.

2. Признать Предложения:

ООО «ЭнергоДонСтрой», 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.6, стр.2, помещение 4526 – комната 1; ООО «Энергосоюз-Дон», 344001, г. Ростов-на-Дону, ул. Некрасовская, д. 75/10 соответствующими условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.

3. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.

4. Провести переторжку.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения Договора для выполнения комплекса работ «под ключ» (в т.ч. ИРД, ПИР, СМР, ЭМР, ПНР) по объекту технологического присоединения филиала «Ростовэнерго»: «Строительство участка КЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ для подключения многоквартирных жилых домов заявителя ООО «ПиТ Девелопер», Азовский район, г. Азов Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.110 км; ориентировочная трансформаторная мощность – 0.1 МВА)», заявляю, что я

не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

Председатель

Закупочной комиссии:

Заместители председателя

Закупочной комиссии:

Члены Закупочной
комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

За	Против	Воздер жался		
☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАМ	Журавлёв Д.О.
☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАМ	Иванов Ю.В.
☒	☒	☒	ЛИСТ № 2	Рыкова Н.В.
☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАМ	Коледин А.В.
☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАМ	Соболев Д.В.
☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАМ	Суворов Д.В.
☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАМ	Горбенко А.В.
☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАМ	Назаров Д.А.
☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАМ	Елецков С.А.
☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАМ	Викулин С.В.

не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Неужное зачеркнути

Председатель

Закупочной комиссии:

Заместители председателя

Закупочной комиссии:

Члены Закупочной
комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

За	Против	Воздер жался	
			Журавлёв Д.О.
			Иванов Ю.В.
	х	х	Рыкова Н.В.
			Коледин А.В.
			Соболев Д.В.
			Суворов Д.В.
			Горбенко А.В.
			Назаров Д.А.
			Елецков С.А.
			Викулин С.В.