



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение запроса предложений в электронной форме по выбору победителя на право заключения договора на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности подъемных сооружений филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» в 2021г.

Краткое описание объемов работ:

1.1. Филиал ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго», г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д.32

1.2. Перечень подразделений, для которых выполняются работы

Таблица № 1.

№ п/п	Наименование подразделений	Адрес подразделения
1.	Участок механизации и транспорта по обслуживанию высоковольтных сетей	г. Астрахань, Шоссе Энергетиков, 1
2.	Участок механизации и транспорта по обслуживанию городских сетей	г. Астрахань ул. Куликова, 67
3.	Ахтубинский РЭС	Астраханская обл., г.Ахтубинск, ул. Франко, 18
4.	Володарский РЭС	Астраханская обл., п. Володарский, ул. Мира, 8
5.	Лиманский РЭС	Астраханская обл., п.Лиман, ул.Героев 215
6.	Енотаевский РЭС	Астраханская обл., с.Енотаевка, пер. Волгоградский, 5
7.	Приволжский РЭС	Астраханская обл., с.Нечалово ул.Северная, 3
8.	Северный РЭС	Астраханская обл., г.Знаменск, ул. Волгоградская, 24 Б
9.	Харабалинский РЭС	Астраханская обл., г.Харабали ул.Гереткова, 7
10.	Черноярский РЭС	Астраханская обл., с. Черный Яр, ул. Костикова, 13
11.	Икрянинский РЭС	Астраханская обл., с. Икряное, ул. Чапаева, 46
12.	Красноярский РЭС	Астраханская обл., с. Красный Яр, ул. Энергетиков, 4
13.	Камызякский РЭС	Астраханская обл., г. Камызяк, ул. Свободы, 12
14.	Правобережный РЭС	Астраханская обл., с. Солянка, ул. Энергетическая, 9

1.3. Объем выполняемых работ

Вид оказания услуг	Технические устройства	Ед. измер.	Кол-во	Условия выполнения работ
Диагностирование, экспертиза промышленной безопасности грузоподъемных машин	Автомобильные краны	шт.	11	Выполнение работ должно проводиться экспертами, аттестованными в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 мая 2015 № 509 и по Правилам проведения экспертизы промбезопасности, утвержденных приказом Ростехнадзора от 14.11.13г. № 538
	Автогидроподъемники	шт.	35	
	Автовышки	шт.	6	
	Крано-манипуляторные установки	шт.	5	

2. Требования к организации –исполнителю, представляемой документации.

2.1. Работы должны выполняться в соответствии с действующими в отрасли нормами и правилами, в соответствии с Федеральным законом №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", нормативными документами по безопасности, надзорной и разрешительной деятельности в области надзора за подъёмными сооружениями, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" утверждённые приказом Ростехнадзора №533 от 12.11.2013г.; "Правил проведения экспертизы промышленной безопасности" утвержденных приказом Ростехнадзора №538 от 14.11.2013г., программой проведения экспертизы промышленной безопасности, руководствами по эксплуатации, паспортами подъёмных сооружений и ограничителей предельного груза. Работы должны проводиться на территории «Заказчика» и в его присутствии.

2.2. Организация-исполнитель должна иметь наличие в штате организации собственных квалифицированных специалистов по всем видам работ, предусмотренных договором. Квалификация специалистов должна подтверждаться соответствующими удостоверениями, которые должны быть представлены Участником в заявке на участие в закупке. Требования к образованию, навыкам, опыту работы персонала должны быть определены исходя из следующих условий:

- требований действующего законодательства, надзорных органов и специализированных центров, осуществляющих аттестацию персонала;
- требований нормативно-технических документов;
- специфики технологии работ, используемого технологического оборудования, техники и средств измерений;

- потребностей организации в выполнении работ с заданным уровнем качества.

Справка о наличии квалифицированных специалистов, с указанием наименования учебного заведения, стажа работы по специальности должна быть представлена в заявке на участие в закупке.

2.3. Выполнение работ должно проводиться экспертами, аттестованными в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2015 г. N 509 и по Правилам проведения экспертизы промышленной безопасности утвержденных приказом Ростехнадзора №538 от 14.11.2013г.

2.4. Выполнение работ должно осуществляться организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации.

2.5. Исполнителю разрешается привлечение третьих лиц для выполнения отдельных работ (этапов), при этом организация – исполнитель несёт ответственность за выполнение работ привлекаемыми организациями.

Привлечение субподрядных организаций должно быть согласовано в исполнительном аппарате ПАО «Россети Юг» в Департаменте технического обслуживания и ремонтов. Объем работ, передаваемый на субподряд, должен быть указан в коммерческом предложении, представленном Исполнителем и не должен превышать 25% от общего объема работ. Исполнитель вправе передать на субподряд объем работ по стоимости, не превышающий 25% от общей стоимости работ.

Результаты работ состоят из следующих документов:

- ведомостей дефектов;
- писем-уведомлений на каждое проведенное экспертное обследование, о возможности эксплуатировать подъемные сооружения, не дожидаясь заключений экспертизы промышленной безопасности, внесенных в Реестр Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее- НВУ Ростехнадзор);
- заключений экспертизы промышленной безопасности на каждое техническое устройство;
- электронных носителей, содержащих копии «Заключений экспертизы промышленной безопасности на технические устройства, применяемое на опасном производственном объекте» аналогичных бумажным версиям.

2.7. Документы (заключения экспертизы промышленной безопасности на технические устройства (ПС), применяемое на опасном производственном объекте (далее заключения экспертизы промышленной безопасности), ведомости дефектов, копии заключений экспертизы промышленной безопасности на электронных носителях, должны быть оформлены в должном качестве, разбиты и структурированы по подразделениям и соответствовать требованиям документов, перечисленных в п.2.1 технического задания. Документы должны содержаться в отдельных папках по каждому структурному подразделению.

2.8. При выполнении Исполнителем работ по проведению экспертного обследования грузоподъемных кранов, подъемников (вышек), (далее - ПС) местом проведения данных работ являются места постоянной дислокации транспортных средств в структурных подразделениях заказчика.

Места выполнения работ указаны в таблице № 1 технического задания.

2.9. Для выполнения работ по неразрушающему контролю организация-исполнитель должна иметь или привлекать на договорной основе аттестованную

лабораторию. Организация-исполнитель должна представить в заявке на участие в закупке подтверждающие документы о наличии лаборатории, которыми являются: «Свидетельство о праве на собственность», «Договор аренды», «Свидетельство об аттестации».

2.10. Лицензия на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в случаях, установленных ст.7 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», должна быть представлена в коммерческом предложении.

2.11. Организация – исполнитель должна обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных договоров. «Исполнитель» должен располагать документально оформленными отзывами Заказчиков, ранее привлекавших его для выполнения аналогичных работ. Отзывы по результатам выполненных работ должны включать сведения о номенклатуре и качестве выполненных «Исполнителем» работ в интересах конкретных Заказчиков и подтвержденной фактической удовлетворенности этих Заказчиков с предоставлением Справки о перечне и годовых объемах выполненных аналогичных договоров (с приложением подтверждающих документов (копий актов выполненных работ/оказанных услуг и копий договоров), за последние 3 года с контактными телефонами Заказчиков. Отзывы Заказчиков должны быть представлены в коммерческом предложении Исполнителя.

2.12. Участник не должен фигурировать в единой базе Федеральной Антимонопольной Службе в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков исполнителей).

2.13. При выполнении работ, входящих в утвержденный Приказом Министерства энергетики РФ от 13.12.2011 г. №587 перечень, непосредственно связанных с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, Исполнитель обязан обеспечить их исполнение лицами, отвечающими требованиям, установленным ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

2.14. Договор заключается в редакции Заказчика.

2.15. Организация – исполнитель должна располагать необходимыми инструментами, приспособлениями, оборудованием, обеспечивающими выполнения экспертного обследования подъемных сооружений, копии паспортов, сертификатов и документов о проверке с не истекшим сроком должны быть представлены в коммерческом предложении участника закупки.

2. Правила контроля и приемки выполненного задания:

3.1. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по акту приёма-передачи, акту выполненных работ, (счет-фактуре, дефектной ведомости). Акт о приемке выполненных работ за отчетный период Подрядчик предоставляет Заказчику в срок не позднее 25 (Двадцать пятого) числа текущего месяца. Бухгалтерские документы, передаваемые "Исполнителем" "Заказчику", должны быть представлены в необходимом объеме и оформлены в соответствии с Федеральным законом о бухгалтерском учете №402-ФЗ от 06.12.2011г.

3.2. В течении 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика Акта о приемке выполненных работ, Заказчик должен направить Исполнителю, подписанный Акт о приемке выполненных работ, либо

мотивированный отказ от приемки выполненных Исполнителем работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки работ, и повторно направить Акт Заказчику.

3.3. Сдача на экспертизу, приемка ПС от специализированной организации проводится в соответствии с требованиями в отрасли нормами и правилами, с Федеральным законом №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", согласно нормативных документов по безопасности, надзорной и разрешительной деятельности в области надзора за подъемными сооружениями, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" утверждённые приказом Ростехнадзора № 533 от 12.11.2013г. В течение 2-х рабочих дней Подрядчиком оформляется полный пакет технической документации в соответствии с требованиями нормативной документации по промышленной безопасности для дальнейшего получения заключения по экспертизе ПС.

3.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ Исполнителя, в случае обнаружения недостатков в оформлении документации и в случае не выявления дефектов в обследуемых ПС, до полного устранения выявленных недостатков Исполнителем.

4. Требуемые сроки выполнения работ:

4.1. Работы, выполняемые организацией - исполнителем, должны быть начаты с 11 января 2021 и полностью завершены до 31 декабря 2021г.

4.2. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются графиком выполнения работ (приложение № 1), который будет актуализирован в процессе заключения договора.

4.3. Срок предоставления документов по заключению экспертизы до 30 апреля 2021.

5. Качество выполнения работ:

5.1. При проведении экспертизы промышленной безопасности ПС, технология и качество оказания услуг должны соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности».

5.2. По завершению проведения экспертизы промышленной безопасности ПС Подрядчик должен:

- предоставить Заказчику предварительное заключение экспертизы промышленной безопасности по техническому состоянию обследованных ПС с ведомостью дефектов;
- по результатам проведенного ремонта выдать положительное заключение экспертизы промышленной безопасности по каждому объекту;
- содержание заключительной экспертизы промышленной безопасности должно соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «правил проведения экспертизы промышленной безопасности».

5.3. По завершению проведения экспертизы промышленной безопасности подъёмных сооружений Подрядчик должен:

- предоставить Заказчику ведомость дефектов на каждое обследуемое ПС (при наличии дефектов);

- по результатам проведенного ремонта, предоставления Заказчиком акта устранения дефектов, выдать письма-уведомления о возможности эксплуатировать подъемные сооружения, не дожидаясь заключений экспертиз промышленной безопасности;

- предоставить положительное заключение экспертизы промышленной безопасности и его копию на электронном носителе по каждому объекту экспертизы.

6. Условия финансирования:

6.1. Аванс не предусматривается, оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

7. Стоимость выполнения работ:

7.1 Предельная плановая стоимость выполнения работы 1 447 000,00 руб. с НДС (1 205 833,33 руб. без НДС) с учетом командировочных и транспортных расходов.

7.2. Стоимость работ по проведению экспертизы промышленной безопасности подъемных сооружений должна быть подтверждена сметным расчетом, составленным в соответствии с Методикой определения размера платы за оказание услуги по экспертизе промышленной безопасности, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 февраля 2012 года, N 97 и предоставленным в коммерческом предложении.

Начальник управления ремонтов

/ Заместитель директора филиала
по безопасности

Начальник СМиТ УВС


Согласовано в исполнительном аппарате ПАО «Россети Юг»:

/ Начальник департамента ТОиР
ПАО "Россети Юг"

Начальник департамента внутреннего
контроля и антикоррупционной
деятельности ПАО «Россети Юг»


Р.Т. Бахмутов


Е.В.Савин


И.В. Шишлянников


А.С Ионов

_____ А.Е. Меньшенин

- предоставить Заказчику ведомость дефектов на каждое обследуемое ПС (при наличии дефектов);

- по результатам проведенного ремонта, предоставления Заказчиком акта устранения дефектов, выдать письма-уведомления о возможности эксплуатировать подъемные сооружения, не дожидаясь заключений экспертиз промышленной безопасности;

- предоставить положительное заключение экспертизы промышленной безопасности и его копию на электронном носителе по каждому объекту экспертизы.

6. Условия финансирования:

6.1. Аванс не предусматривается, оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

7. Стоимость выполнения работ:

7.1 Предельная плановая стоимость выполнения работы 1 447 000,00 руб. с НДС (1 205 833,33 руб. без НДС) с учетом командировочных и транспортных расходов.

7.2. Стоимость работ по проведению экспертизы промышленной безопасности подъемных сооружений должна быть подтверждена сметным расчетом, составленным в соответствии с Методикой определения размера платы за оказание услуги по экспертизе промышленной безопасности, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 февраля 2012 года, N 97 и предоставленным в коммерческом предложении.

Начальник управления ремонтов

/ Заместитель директора филиала
по безопасности

Начальник СМнТ УВС


Согласовано в исполнительном аппарате ПАО «Россети Юг»:

/ Начальник департамента ТОиР
ПАО "Россети Юг"


| Начальник департамента внутреннего
контроля и антикоррупционной
деятельности ПАО «Россети Юг»

 Р.Т. Бахмутов

 Е.В.Савин

 И.В. Шишлянников

 А.С Ионов

 А.Е. Меньшенин

План-график

проведения экспертного обследования (диагностирования) ПС филиала ПАО "Россети Юг" -
"Астраханьэнерго" на 2021 год.

№ п/п	Место нахождения ПС	Марка, модель ПС	Регистраци онный номер ПС	Марка, модель ТС	Гос.№ ТС	Год выпуска	Дата будущего обследования
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ахтубинский РЭС	BT-32	3687	ЗИЛ-433440	B308EO	2002	Май 2021
2	Ахтубинский РЭС	KC-4572 A	38910	КАМАЗ-53212	K042EO	1996	Май 2021
3	Ахтубинский РЭС	T-15	3742	ГАЗ-33081	H201KP	2011	Май 2021
4	Володарский РЭС	T-15	3739	ГАЗ-33081	H182KP	2011	Май 2021
5	Енотаевский РЭС	T-15	3743	ГАЗ-33081	H196KP	2011	Май 2021
6	Енотаевский РЭС	АПТ-14	3646	ГАЗ-3308	B038EO	2007	Май 2021
7	Енотаевский РЭС	АПТ-22.04	3541	ЗИЛ-431412	X425EH	1993	Май 2021
8	Икрянинский РЭС	T-15	3741	ГАЗ-33081	H179KP	2011	Май 2021
9	Икрянинский РЭС	АПТ-14	3645	ГАЗ-3308	O437EO	2007	Май 2021
10	Красноярский РЭС	T-15	3744	ГАЗ-33081	H714KP	2011	Май 2021
11	Красноярский РЭС	АПТ-17М	3647	ГАЗ-3307	B813EO	2007	Май 2021
12	Красноярский РЭС	KM-3732N6	39566	ГАЗ-33086	O531KK	2010	Май 2021
13	Лиманский РЭС	T-15	3746	ГАЗ-33081	H715KP	2011	Май 2021
14	Лиманский РЭС	BC-18-MC	3579	ГАЗ-5204	Y226EH	1990	Май 2021
15	Лиманский РЭС	TB-26 E	3533	ЗИЛ-131	H314EH	1993	Май 2021
16	Лиманский РЭС	АПТ-17М	3639	ГАЗ-3307	H318EH	2006	Май 2021
17	Лиманский РЭС	KC-2571 A1	38906	ЗИЛ-431412	H322EH	1992	Май 2021
18	Правобережный РЭС	T-15	3747	ГАЗ-33081	T078KP	2011	Май 2021
19	Правобережный РЭС	АПТ-17М	3649	ГАЗ-3307	B037EO	2007	Май 2021
20	УпОГС СМнТ УВС	АПТ-17М	3648	ГАЗ-3307	K047EO	2007	Май 2021
21	УпОГС СМнТ УВС	KC-3577-4	38909	МАЗ-5337	B165EO	1995	Май 2021
22	УпОГС СМнТ УВС	KC-3577-3K	39122	КАМАЗ-43253	B046EO	2007	Май 2021
23	УпОГС СМнТ УВС	КМУ ЧС-27847D-809T 2S	39564	ГАЗ-33086	H173KP	2011	Май 2021
24	УпОГС СМнТ УВС	KC-35715	39107	МАЗ-5337	T890KB	2010	Май 2021
25	УпОГС СМнТ УВС	АПТ 3732VP-AUTEL 187	3727	ГАЗ-3309	A806KH	2011	Май 2021
26	УпОГС СМнТ УВС	АП-18-10	3753	ГАЗ-3309	H180KP	2011	Май 2021
27	УпОГС СМнТ УВС	АП-18-10	3752	ГАЗ-3309	H178KP	2011	Май 2021
28	УпОГС СМнТ УВС	T-15	3745	ГАЗ-33081	T053KP	2011	Май 2021
29	УпОГС СМнТ УВС	T-15	3748	ГАЗ-33081	T076KP	2011	Май 2021
30	УпОГС СМнТ УВС	T-15	3754	ГАЗ-33081	T955KP	2011	Май 2021
31	УпОВС СМнТ УВС	KC-3577-4	39196	МАЗ-5337	P530EH	1994	Май 2021
32	УпОВС СМнТ УВС	АПТ-14	3613	ГАЗ-3308	Y690EH	2004	Май 2021
33	УпОВС СМнТ УВС	BC-22.01	3652	ЗИЛ-433362	B036EO	2007	Май 2021
34	УпОВС СМнТ УВС	BT-32	3688	ЗИЛ-433440	B255EO	2002	Май 2021
35	УпОВС СМнТ УВС	KC-2571 A-1	38905	ЗИЛ-43412	X615EH	1992	Май 2021
36	УпОВС СМнТ УВС	KC-3562 B	38911	МАЗ-5334	Y624EH	1986	Май 2021
37	УпОВС СМнТ УВС	KC-3577-3K	39123	КАМАЗ-43253	B139EO	2007	Май 2021
38	УпОВС СМнТ УВС	АПТ-17М	3642	ГАЗ-3309	H582EH	2005	Май 2021
39	УпОВС СМнТ УВС	ПМС-328	3751	КАМАЗ-43114	H705KP	2011	Май 2021
40	УпОВС СМнТ УВС	KM 59085A	39567	КАМАЗ-65117	H168KP	2011	Май 2021
41	УпОВС СМнТ УВС	KC-45717-1	39483	УРАЛ-4320	X287KK	2010	Май 2021
42	УпОВС СМнТ УВС	T-15	3761	ГАЗ-33081	P586KC	2011	Май 2021
43	УпОВС СМнТ УВС	T-15	3750	ГАЗ-33081	T064KP	2011	Май 2021
44	Приволжский РЭС	T-15	3749	ГАЗ-33081	T082KP	2011	Май 2021
45	Приволжский РЭС	АПТ-17М	3650	ГАЗ-3307	B039EO	2007	Май 2021
46	Северный РЭС	T-15	3740	ГАЗ-33081	H198KP	2011	Май 2021
47	Северный РЭС	КМУ ЧС-27847D-809T 2S	39563	ГАЗ-33086	H170KP	2011	Май 2021
48	Северный РЭС	АПТ-17М	3686	ГАЗ-3307	Y684EH	2003	Май 2021
49	Харабалинский РЭС	АП-17A-04	3595	ГАЗ-3307	P624EH	2001	Май 2021
50	Харабалинский РЭС	KC-2571 A	38907	ЗИЛ-431412	P027EH	1992	Май 2021
51	Харабалинский РЭС	T-15	3736	ГАЗ-33081	H185KP	2011	Май 2021
52	Черноярский РЭС	АП-17A	3591	ГАЗ-3307	H708EH	2000	Май 2021
53	Черноярский РЭС	KM3732N6	39565	ГАЗ-33086	O526KK	2010	Май 2021
54	Черноярский РЭС	T-15	3737	ГАЗ-33081	H186KP	2011	Май 2021
55	Черноярский РЭС	BT-26	3732	КАМАЗ-43114	X944KH	2011	Май 2021
56	Камызякский РЭС	T-15	3738	ГАЗ-33081	H184KP	2011	Май 2021
57	Камызякский РЭС	АПТ-3732V5 АПТ-14	3724	ГАЗ-33081	O509KK	2010	Май 2021