

**ПРОТОКОЛ
Очно-заочного заседания Закупочной комиссии**

07.08.2020

№ 142-2

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение СМР, ПНР с поставкой МТриО по объекту: Техперевооружение ПС 110 кВ АС1, филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» в части оснащения основными защитами отходящих ВЛ 110 кВ, в связи с реконструкцией объектов ПАО «ФСК ЕЭС» подстанции 220кВ Койсуг (1 ПС)».

СПОСОБ ЗАКУПКИ: конкурс в электронной форме (далее – конкурс).

Уведомление № 32009192358 опубликовано на ЭТП «РОСЭЛТОРГ» (www.roseltorg.ru). Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 15.06.2020 г.

К установленному Закупочной документацией сроку окончания подачи заявок, а также этапа «Переторжка», поступило 2 заявки от следующих Участников:

№ п/п	Наименование Участника, реквизиты:	Дата и время регистрации заявки:	Допущена/Отклонена
1.	ООО «СТС» (ИНН: 6164302932, КПП: 615401001)	15.06.2020 07:46	Допущена
2.	ООО «РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ» (ИНН: 6163138013, КПП: 616301001)	15.06.2020 08:29	Допущена

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О. - Председатель Комиссии;
 Иванов Ю.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
 Рыкова Н.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
 Викулин С.В. - Ответственный секретарь Комиссии.
 Коледин А.В. - Член Комиссии;
 Прытков Д.А. - Член Комиссии;
 Соболев Д.В. - Член Комиссии;
 Солод К.В. - Член Комиссии;
 Горбенко А.В. - Член Комиссии;
 Лебеденко К.В. - Член Комиссии;
 Назаров Д.А. - Член Комиссии.

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

* 14.02.2020г. на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров от 05.11.2019 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об изменении фирменного наименования общества с ПАО «МРСК Юга» на ПАО «Россети Юг»

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке заявок.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «Россети Юг» К.В. Солода от 04.08.2020 №МР5/2100/656), согласованном заместителем начальника департамента безопасности ПАО «Россети Юг» Соловьевым В.А., начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «Россети Юг» Меньшениным А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О ранжировке заявок.

С учетом результатов процедуры переторжки, проведенной 17.07.2020 года, предлагается ранжировать заявки следующим образом:

первое место: ООО «СТС» (ИНН: 6164302932, КПП: 615401001), заявка на право заключения договора на выполнение СМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту: Техперевооружение ПС 110 кВ АС1, филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» в части оснащения основными защитами отходящих ВЛ 110 кВ, в связи с реконструкцией объектов ПАО «ФСК ЕЭС» подстанции 220кВ Койсуг (1 ПС)», на условиях:

- цена заявки: 7 785 514,81 руб. без НДС 9 342 617,77 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно.

Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающих стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы является предоставление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчика;

- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов.

Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

- счета-фактуры;

- счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является предоставление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 4 декад с момента заключения Договора.

Общий рейтинг заявки	63,50 баллов
цена контракта	100,00 баллов
опыт выполнения аналогичных работ, оказания аналогичных услуг	0 баллов
наличие квалифицированных кадровых ресурсов	0 баллов
наличие материально-технических	35,00 баллов

второе место: ООО «РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ» (ИНН: 6163138013, КПП: 616301001), заявка на право заключения договора на выполнение СМР, ПНР с поставкой МТРО по объекту: Техперевооружение ПС 110 кВ АС1, филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» в части оснащения основными защитами отходящих ВЛ 110 кВ, в связи с реконструкцией объектов ПАО «ФСК ЕЭС» подстанции 220кВ Койсуг (1 ПС)), на условиях:

- цена заявки: 7 856 363,78 руб. без НДС (9 427 636,54 руб. с учетом НДС);
- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно.

Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающих стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы является предоставление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчика;
- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов.

Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ,

подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является предоставление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 4 декад с момента заключения Договора.

Общий рейтинг заявки	63,45 баллов
цена контракта	99,09 баллов
опыт выполнения аналогичных работ, оказания аналогичных услуг	0 баллов
наличие квалифицированных кадровых ресурсов	0 баллов
наличие материально-технических	40,00 баллов

3. Об определении Победителя конкурса.

На основании вышеприведенной ранжировки заявок предлагается признать Победителем конкурса Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «СТС» (ИНН: 6164302932, КПП: 615401001), заявка на право заключения договора на выполнение СМР, ПНР с поставкой МТриО по объекту: Техперевооружение ПС 110 кВ АС1, филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» в части оснащения основными защитами отходящих ВЛ 110 кВ, в связи с реконструкцией объектов ПАО «ФСК ЕЭС» подстанции 220кВ Койсуг (1 ПС)», на условиях:

- цена заявки: 7 785 514,81 руб. без НДС 9 342 617,77 руб. с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно.

Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающих стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы является предоставление Подрядчиком

Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчика;
- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов.

Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является предоставление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 4 декад с момента заключения Договора.

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

РЕШИЛИ:

- 1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок.**
- 2. Утвердить ранжировку заявок.**
- 3. Признать Победителем конкурса:**

ООО «СТС» (ИНН: 6164302932, КПП: 615401001), заявка на право заключения договора на выполнение СМР, ПНР с поставкой МТРИО по объекту: Техперевооружение ПС 110 кВ АС1, филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» в части оснащения основными защитами отходящих ВЛ 110 кВ, в связи с реконструкцией объектов ПАО «ФСК ЕЭС» подстанции 220кВ Койсуг (1 ПС)», на условиях:

- цена заявки: 7 785 514,81 руб. без НДС 9 342 617,77 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно.

Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающих стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы является предоставление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчика;

- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов.

Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

- счета-фактуры;

- счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является предоставление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);

- счета-фактуры;

- счета на оплату.

Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 4 декад с момента заключения Договора.

Заключение договора осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки (п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение СМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту: Техперевооружение ПС 110 кВ АС1, филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» в части оснащения основными защитами отходящих ВЛ 110 кВ, в связи с реконструкцией объектов ПАО «ФСК ЕЭС» подстанции 220кВ Койсуг (1 ПС)), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 4 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 2 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:		а	а	Иванов Ю.В.
				Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:	х	х		Коледин А.В.
				Прытков Д.А.
		х	х	Соболев Д.В.
		х	х	Солод К.В.
		х	х	Горбенко А.В.
	х	х		Лебеденко К.В.
				Назаров Д.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.