

**ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Очно-заочного заседания Закупочной комиссии**

14.08.2020

№ 087-МСП-3

Ростов-на-Дону

Дата подписания протокола: 14.08.2020 г.

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»: «Модернизация телемеханики и организация каналов связи с ПС 110/35/10кВ Юбилейная в рамках программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго».

СПОСОБ ЗАКУПКИ: конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого или среднего предпринимательства (далее – конкурс).

Уведомление № 32009114880 опубликовано на ЭТП «РОСЭЛТОРГ» (www.roseltorg.ru). Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 07.05.2020 г.

К установленному Закупочной документацией сроку окончания подачи заявок поступило 2 заявки:

№ п/п	Идентификатор заявки:	Наименование Участника, реквизиты:	Дата и время регистрации заявки:	Допущена/Отклонена
1.	Участник № 389329	ООО "ГК "СВЯЗЬИНФПРОЕКТ" (ИНН: 4205209723, КПП: 420501001)	07.05.2020 07:53:41	Допущена
2.	Участник № 389190	ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛСИКО" (ИНН: 6163003802, КПП: 616401001)	06.05.2020 19:53:48	Допущена

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О.	- Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В.	- Заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В.	- Заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В.	- Ответственный секретарь Комиссии.
Коледин А.В.	- Член Комиссии;
Прытков Д.А.	- Член Комиссии;
Соболев Д.В.	- Член Комиссии;
Солод К.В.	- Член Комиссии;
Горбенко А.В.	- Член Комиссии;

* 14.02.2020г. на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров от 05.11.2019 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об изменении фирменного наименования общества с ПАО «МРСК Юга» на ПАО «Россети Юг»

Лебеденко К.В. - Член Комиссии;
Назаров Д.А. - Член Комиссии.

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке заявок.

Результаты оценки отражены в отчете об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «Россети Юг» К.В. Солода от 07.08.2020 №МР5/2100/678), согласованном заместителем начальника департамента безопасности ПАО «Россети Юг» Соловьевым В.А., начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «Россети Юг» Меньшениным А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О ранжировке заявок.

С учетом результатов этапа рассмотрения ценовых предложений Участников предлагается ранжировать заявки следующим образом:

первое место: Участник № 389190 ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛСИКО" (ИНН: 6163003802, КПП: 616401001), заявка на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»: «Модернизация телемеханики и организация каналов связи с ПС 110/35/10кВ Юбилейная в рамках программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена заявки: 3 588 042,84 руб. без НДС, (4 305 651,41 руб. с учетом НДС);

- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - Платежи по выполнению инженерных изысканий и разработке Проектной документации выплачиваются Заказчиком при наличии действующей банковской гарантии или обеспечительного платежа, на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями ст. 8 Договора и при условии получения Заказчиком счета Подрядчика в следующем порядке:

- по инженерным изысканиям - в размере не более 70% (семидесяти процентов) от стоимости соответствующих работ, указанных в Акте сдачи-приемки Результаты выполненных работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору), выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результаты выполненных Работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору);

- по разработке Проектной документации - в размере не более 70% (семидесяти процентов) от стоимости соответствующих работ, указанных в Акте сдачи-приемки Результаты выполненных работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору), выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результаты выполненных Работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору).

2. После получения всех необходимых согласований и заключений Заказчик, при условии получения счета от Подрядчика, производит платежи в следующем порядке:

- по инженерным изысканиям в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результаты выполненных работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору), за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 5.1 Договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком соответствующего Акта сдачи-приемки Результаты выполненных работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору);

- по разработке Проектной документации в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результаты выполненных работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору), за вычетом ранее

перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 5.1 Договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору).

3. Платежи по разработке Рабочей документации выплачиваются Заказчиком при наличии действующей банковской гарантии или обеспечительного платежа на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями ст. 8 Договора и при условии получения Заказчиком счета Подрядчика в следующем порядке:

- по разработке Рабочей документации в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору), выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору).

4. Расчеты по Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с банковского счета Заказчика;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 3 (трех) месяцев с момента заключения Договора.

Общий рейтинг заявки	86,66 баллов
цена контракта	100,00 баллов
опыт выполнения аналогичных работ, оказания аналогичных услуг	33,30 баллов
наличие квалифицированных кадровых ресурсов	100,00 баллов
наличие материально-технических ресурсов	100,00 баллов

второе место: Участник № 389329 ООО "ГК "СВЯЗЫНФОПРОЕКТ" (ИНН: 4205209723, КПП: 420501001), заявка на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»: «Модернизация телемеханики и организация каналов связи с ПС 110/35/10кВ Юбилейная в рамках программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена заявки: 4 198 773,53 руб. без НДС, НДС не облагается;

- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - Платежи по выполнению инженерных изысканий и разработке Проектной документации выплачиваются Заказчиком при наличии действующей банковской гарантии или обеспечительного платежа, на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями ст. 8 Договора и при условии получения Заказчиком счета Подрядчика в следующем порядке:

- по инженерным изысканиям - в размере не более 70% (семидесяти процентов) от стоимости соответствующих работ, указанных в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору), выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору);

- по разработке Проектной документации - в размере не более 70% (семидесяти процентов) от стоимости соответствующих работ, указанных в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору), выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору).

2. После получения всех необходимых согласований и заключений Заказчик, при условии получения счета от Подрядчика, производит платежи в следующем порядке:

- по инженерным изысканиям в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору), за вычетом ранее перечисленных

Заказчиком платежей в соответствии с п. 5.1 Договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору);

- по разработке Проектной документации в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору), за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 5.1 Договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору).

3. Платежи по разработке Рабочей документации выплачиваются Заказчиком при наличии действующей банковской гарантии или обеспечительного платежа на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями ст. 8 Договора и при условии получения Заказчиком счета Подрядчика в следующем порядке:

- по разработке Рабочей документации в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору), выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору).

4. Расчеты по Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с банковского счета Заказчика;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 3 (трех) месяцев с момента заключения Договора.

Общий рейтинг заявки	77,93 баллов
цена контракта	85,45 баллов
опыт выполнения аналогичных работ, оказания аналогичных услуг	33,30 баллов
наличие квалифицированных кадровых ресурсов	100,00 баллов
наличие материально-технических ресурсов	70,80 баллов

3. Об определении Победителя конкурса.

На основании вышеприведенной ранжировки заявок предлагается признать Победителем конкурса Участника, занявшего первое место, а именно:

Участник № 389190 ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛСИКО" (ИНН: 6163003802, КПП: 616401001), заявка на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»: «Модернизация телемеханики и организация каналов связи с ПС 110/35/10кВ Юбилейная в рамках программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена заявки: 3 588 042,84 руб. без НДС, (4 305 651,41 руб. с учетом НДС);

- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - Платежи по выполнению инженерных изысканий и разработке Проектной документации выплачиваются Заказчиком при наличии действующей банковской гарантии или обеспечительного платежа, на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями ст. 8 Договора и при условии получения Заказчиком счета Подрядчика в следующем порядке:

- по инженерным изысканиям - в размере не более 70% (семидесяти процентов) от стоимости соответствующих работ, указанных в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору), выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору);

- по разработке Проектной документации - в размере не более 70% (семидесяти

процентов) от стоимости соответствующих работ, указанных в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору), выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору).

2. После получения всех необходимых согласований и заключений Заказчик, при условии получения счета от Подрядчика, производит платежи в следующем порядке:

- по инженерным изысканиям в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору), за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 5.1 Договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору);

- по разработке Проектной документации в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору), за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 5.1 Договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору).

3. Платежи по разработке Рабочей документации выплачиваются Заказчиком при наличии действующей банковской гарантии или обеспечительного платежа на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями ст. 8 Договора и при условии получения Заказчиком счета Подрядчика в следующем порядке:

- по разработке Рабочей документации в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору), выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору).

4. Расчеты по Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с банковского счета Заказчика;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 3 (трех) месяцев с момента заключения Договора.

Заключение договора осуществляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки в электронной форме (п. 28. ст. 3.4. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки (п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок.

2. Утвердить ранжировку заявок.

3. Признать Победителем конкурса:

Участник № 389190 ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛСИКО" (ИНН: 6163003802, КПП: 616401001), заявка на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»: «Модернизация телемеханики и организация каналов связи с ПС 110/35/10кВ Юбилейная в рамках программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена заявки: 3 588 042,84 руб. без НДС, (4 305 651,41 руб. с учетом НДС);

- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - Платежи по выполнению инженерных изысканий и разработке Проектной документации выплачиваются Заказчиком при наличии действующей банковской гарантии или обеспечительного платежа, на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями ст. 8 Договора и при условии получения Заказчиком счета Подрядчика в следующем порядке:

- по инженерным изысканиям - в размере не более 70% (семидесяти процентов) от стоимости соответствующих работ, указанных в Акте сдачи-приемки Результаты выполненных работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору), выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результаты выполненных Работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору);

- по разработке Проектной документации - в размере не более 70% (семидесяти процентов) от стоимости соответствующих работ, указанных в Акте сдачи-приемки Результаты выполненных работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору), выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результаты выполненных Работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору).

2. После получения всех необходимых согласований и заключений Заказчик, при условии получения счета от Подрядчика, производит платежи в следующем порядке:

- по инженерным изысканиям в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результаты выполненных работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору), за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 5.1 Договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком соответствующего Акта сдачи-приемки Результаты выполненных работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору);

- по разработке Проектной документации в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результаты выполненных работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору), за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 5.1 Договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком соответствующего Акта сдачи-приемки Результаты выполненных работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору).

3. Платежи по разработке Рабочей документации выплачиваются Заказчиком при наличии действующей банковской гарантии или обеспечительного платежа на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями ст. 8 Договора и при условии получения Заказчиком счета Подрядчика в следующем порядке:

- по разработке Рабочей документации в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результаты выполненных Работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору), выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результаты выполненных Работ (приложения № 2 и 2.1 к Договору).

4. Расчеты по Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с банковского счета Заказчика;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 3 (трех) месяцев с момента заключения Договора.

Заключение договора осуществляется в электронной форме с помощью функционала электронной торговой площадки (п. 28. ст. 3.4. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки (п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»: «Модернизация телемеханики и организация каналов связи с ПС 110/35/10кВ Юбилейная в рамках программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
				Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
				Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Солод К.В.
				Горбенко А.В.
				Лебеденко К.В.
				Назаров Д.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»: «Модернизация телемеханики и организация каналов связи с ПС 110/35/10кВ Юбилейная в рамках программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
				Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
		х	х	Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Солод К.В.
				Горбенко А.В.
				Лебеденко К.В.
				Назаров Д.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викulin С.В.