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на проведение конкурсных процедур на оказание услуг по
поверке средств измерений
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ПО UЭС. ПО ВЭС. аппарат управления

2. Коаткое описание объемов работ:
Показатели сведены в Таблице Jf~ I.
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3. Основные технические требовании на работу:
3.1. Работы выполнить в соответствии с действующими в отрасли нормами и правилами (ПОТ, ПТЭ,

ГIУЭ, РД и др.), а также основываясь на действующих нормативных и правовых актах, технических
документах, методиках измерений и эксплуатации заводов изготовителей оборудования и проекту
производства работ. Работы должны выполняться организациями, имеющими действующие
апестаты (лицензии, сертификаты) разрешающие производство работ на средства измерений,
указанные в приложении 1. Исполнителем должны быть представлены копии аттестатов (лицензий,
сертификатов) подтверждающие выполнение вышеуказанных требований в составе коммерческого
предложения для участия в конкурсных процедурах. на соответствуюшие виды работ. (Раздел
дополняется нормативными документами, техническими регламентами применяемыми в
национальной системе стандартизации в соответствии с законодательством Российской федерации
и ГОСТ в зависимости от оказываемой услуги)

3.2. Персонал подрядной организации должен иметь собственные транспортные средства, лабораторию
или привлеченную на договорной основе, а таюке необходимые средства измерений для выполнения
работ. Перечень передвижных лабораторий, а также средств измерений должен быть представлен в
коммерческом предложении, представленном подрядной организацией для участия в конкурсных
процедурах с соответствующими документами на это оборудование.
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3.3. Результаты поверки дол?кны быть оформлены в соответствии с нормативными документами с
последующей выдачей свидетельства (апестата, клейма, извещевия, акта, сертифвката или
протокола испытаний).

3.4. Участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями н опытом
выполнения аналогичных договоров. Подрядчик должен располагать документально оформленными
отзывами Заказчиков, ранее привлекавiвцх его для выполнения аналогичных работ. Отзывы по
результатам выполненных работ должны включать сведения о номенклатуре и качестве
выполненных Подрядчиком работ в интересах конкретных Заказчиков и подтвержденной

• фактической удовлетворенности этих Заказчиков достигнутыми результатами. Справка о перечне и
годовых объемах выполненных аналогичных договоров за последние З года с контактными
телефонами Заказчиков, отзывы Заказчиков должны быть представлены в коммерческом
предложении подрядной организации.

3.5. Участник конкурса должен иметь наличие в штате организации собственных квалифицированных
специалистов по всем видам работ, предусмотренных договором. Квалификация специалистов
должна подтвер?кдаться соответствующими удостоверениями. Требования к образованию, навыкам,
опыту работы персонала должны быть определены исходя из следующих условий:
- требований действующего законодательства, надзорных органов и специализированных центров,
осуществляющих апестацию персонала;
- требований нормативно-технических документов;
- специфики технологии работ, используемого технологического оборудования, техники и средств
измерений;
- персонал должен иметь группу по электробезопасности не ниже 3.
Справка о наличии квалпфпцировапных специалистов. с указанием наименования учебного
заведения, стажа работы по специальности должна быть представлены в коммерческом
предяо)кении, представленном подрядной организацией для участия в конкурсных процедурах.

3.6. Исполнитель должен предоставить расчёт стоимости выполнения работ в соответствии с перечнем
средств измерений в графике поверки.

3.7. Объем работ передаваемый на субподряд, должен быть указан в коммерческом предложении,
представленном Подрядчиком для участия в конкурсных процедурах. Подрядчик вправе передать на
субподряд объем работ по стоимости, не превышающий 50% от общей стоимости работ.

4. Правнла контроля п пjнiемкп выполненного задания:
4.1. Сдача-приемка выполненных работ за отчетный период осуществляется по Акту (КС-2, КС-З) о

приемке выполненных работ и представление свидетельства (апестата, клейма, сертификата или
протокола испытаний) . Акт о приемке выполненных работ за отчетный период Подрядчик
предоставляет Заказчику в срок не позднее 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца.

4.2. В течении 5 (пяти) рабочих дней, следуюших за датой получения от Подрядчика Акта о приемке
выполненных работ, Заказчик должен направить Подрядчику подписанный Акт о приемке
выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком работ. В
случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных работ, последний обязан в сроки,
определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки работ, и
повторно направить Акт Заказчику.

4.3. Участие и возможность осуществления контроля со стороны Заказчика на этапах выполнения
работы.

5. Требvемые сроки выполненпя работ:
5.1. Работы, выполняемые Подрядчиком доюквы быть начаты в январе 2019 года и полностью

завершены З .12. 2019 г. согласно Графика выполнения работ (Приложение 1 ).

5.2. допускается изменение (корректировка) графиков выполнения работ Заказчиком по срокам,
объемам и номенклатуре, не превышающей общую стоимость договора.

6. Качество выполнения работ:
6.1. Гарантийное обслуживание не требуется.

7. Условия финансирования:
Аванс не предусматривается, оплата по факту выполненных работ в течении 60 дней.



Согласовано в исполнительном аппарате ПАО

Начальник департамента безопасности

Начальник департамента внутреннего

контроля и антикоррупционной деятельности

Начальник СМиККЭЭ

8. Стоимость вьлолнения работ:

Предельная плановая стоимость выполнения работы 14 522, 5 тыс, руб. (с НДС)

Юга»:

А.Н. Фёдоров

Р.К.Кисленко

А.Е. Меньшенин

А.Ю. Шель



&СТОйЫОСТЬ ВЫГЮЛКеППЯ рабо’п ‘

п~еделыНап ллаиовая стоиыость ВЫпОЛНСвиЯ работы 14622,5 тыс, руб. (с J-ГДС)

Начаьпик

Согласовнио в исполнительном агшарие КАО

Начальник департаМейта безопасности

Начальник департамеига внутреннего

коГароля ~ анпiкорруяцйОIд~ОЙ деятельности

Начальник СМкККЭЭ

А.Е. Меяъцюнин

А.Ю. Шель
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Согласовано в всполпцтельвом аппарате пА0

Начапьыак департамекта безопасяостя

Начальник департамеiгга внутреннего

контроля и автикоррупционной деятельности

Начальник СМнIСКЭЭ

8. Стокмопъ вьполпеппя работ:

Предельная плановая СТОКМОСТЪ вьполиення работы 14 522~ 5 тЫС, руб. (с ЦдС)

lОга»:

A.H. Фёдоров

Р.К.Кисле яко

А.В. Меяылснин

МО. Шель


