

Публичное акционерное общество «Россети Юг»  
(ПАО «Россети Юг»)- филиал «Астраханьэнерго»

**ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ**  
**Очно-заочного заседания Закупочной комиссии**

24.02.2021

№ АЭ-152-1

Астрахань

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» (1 объект):

1. «Строительство ВЛ-10 кВ, установка ТП-10/0,4 кВ, ф.19 ПС 110/10 кВ Солодники для электроснабжения школы по ул.Школьная, д.14, с.Солодники, Черноярский р-н, Астраханская обл.» (ориентировочная протяженность ВЛ 10 кВ – 1,5 км, ориентировочная мощность – 0,16 МВА)

**СПОСОБ ЗАКУПКИ:** запрос предложений в электронной форме (далее – запрос предложений).

Уведомление № 32009838152 опубликовано на ЕЭТП [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru). Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 12.01.2021 г.

К установленному Закупочной документацией сроку окончания подачи заявок поступила 1 заявка от следующего Участника:

№ п/п	Наименование Участника, юр. адрес:	Дата и время регистрации заявки:
1.	ООО "ЭНЕРГИЯ ЮГА" ИНН/КПП 3446034468/344601001 ОГРН 1093460003009	11.01.2021 16:38

**СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Писарев В.Н. - Председатель Комиссии;  
Кудаков А.Н. - Заместитель Председателя Комиссии;  
Савин Е.В. - Заместитель Председателя Комиссии;  
Столяр А.Д. - Заместитель Председателя Комиссии;  
Воробьев С.В. - Ответственный секретарь Комиссии;  
Сухинин А.В. - Член Комиссии;  
Анашкина И.Б. - Член Комиссии;  
Бобьрь О.В. - Член Комиссии;  
Колимбет С.А. - Член Комиссии;  
Бубнов Р.А. - Член Комиссии;  
Григоренко Д.Ю. - Член Комиссии

**СЛУШАЛИ:**

Воробьева Сергея Валерьевича, ответственного секретаря Закупочной комиссии

## ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

### 1. Об одобрении отчета об оценке заявок.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка Заместителя начальника управления капитального строительства филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» Ю.В. Верницкого от 15.02.2021 № АЭ/023/92), согласованном заместителем директора по безопасности филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» Е.В. Савиным, начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «Россети Юг» А.Е. Меньшениным. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

### 2. О признании запроса предложений несостоявшимся.

На основании п. 7.5.1. «а» «Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) Закупочной комиссии предлагается признать запрос предложений несостоявшимся, поскольку была подана только одна заявка на участие в запросе предложений.

### 3. Предлагается продолжить дальнейшее рассмотрение заявки соответствующего участника.

### 4. О заключении договора.

На основании пункта 7.5.4 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), комиссии предлагается заключить договор на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительные-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» (1 объект): с ООО "ЭНЕРГИЯ ЮГА" ИНН/КПП 3446034468/344601001 ОГРН 1093460003009, на следующих условиях:

- цена договора:

- 3 624 748,10 руб. без НДС;
- 4 349 697,72 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: - оплата по договору в сумме, не превышающей 90 (девяносто) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объекту договора;

- оплата по договору в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ (при

необходимости), получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса (при необходимости).

Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ);
- актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, иных затрат и услуг);
- справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;
- счета на оплату; счета-фактуры;
- передача Заказчику результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, конструкций и другой исполнительной документации, иной документации, необходимой для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта.

Срок выполнения поставок (работ, услуг): в течение 5 месяцев с момента заключения договора.

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

**5. На основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки предлагается провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Протокол переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «Россети Юг», в течение 1 дня с момента подписания.**

#### **РЕШИЛИ:**

- 1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок.**
- 2. На основании п. 7.5.1. «а» «Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) признать запрос предложений несостоявшимся, поскольку была подана только одна заявка на участие в запросе предложений.**
- 3. Продолжить дальнейшее рассмотрение заявки соответствующего участника.**
- 4. Заключить договор с ООО "ЭНЕРГИЯ ЮГА" ИНН/КПП 3446034468/344601001 ОГРН 1093460003009, на следующих условиях:**

- цена договора:

- 3 624 748,10 руб. без НДС;
- 4 349 697,72 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: - оплата по договору в сумме, не превышающей 90 (девятью) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти)

календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объекту договора;

- оплата по договору в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ (при необходимости), получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса (при необходимости).

Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ);

- актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, иных затрат и услуг);

- справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;

- счета на оплату; счета-фактуры;

- передача Заказчику результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, конструкций и другой исполнительной документации, иной документации, необходимой для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта.

Срок выполнения поставок (работ, услуг): в течение 5 месяцев с момента заключения договора.

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

**5. Инициатору закупки:** на основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки предлагается провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Протокол переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «Россети Юг», в течение 1 дня с момента подписания.

*Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в запросе предложений на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» (1 объект):*

*заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников*

таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» — членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» — членов Закупочной комиссии.

### ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель  
Закупочной комиссии:  
Заместители  
председателя  
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной  
комиссии:

Ответственный секретарь  
Закупочной комиссии:

ненужное зачеркнуть			
За	Против	Воздер жался	
			<i>не голосовал</i> Писарев В.Н.
			<i>не голосовал</i> Кудakov А.Н.
	✗	✗	Савин Е.В.
	✗	✗	Столяр А.Д.
	✗	✗	Сухинин А.В.
			<i>не голосовал</i> Анашкина И.Б.
	✗	✗	Бобырь О.В.
	✗	✗	Колимбет С.А.
			<i>не голосовал</i> Бубнов Р.А.
	✗	✗	Григоренко Д.Ю.
	✗	✗	Воробьев С.В.