

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга
(ПАО «МРСК ЮГА») - филиал «Астраханьэнерго»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
Астрахань

11.10.2017

№АЭ - 036

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго». Строительство объекта для технологического присоединения потребителей в Приволжском районе Астраханской области (7 объектов)

1. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ, ТП-695, ф. 18 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома по ул. Южная, д. 16, п. Начало, Приволжский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность – 0,14 км)»;
2. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ, Л-3, тп -472, ВЛ- 67 РП-2, ф. 27 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилого дома по ул. 1-я Кизанская, д. 2, с. Карагали, Приволжский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность – 0,21 км)»;
3. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП-523, ф. 22 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения садового дома на уч. № 36 в с/т "Романтика", Приволжский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность – 0,320 км)»;
4. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ, Л-1, ТП-146/250 кВА, ф. 7 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома в мкр. Пригородный, д.48, с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность – 0,13 км)»;
5. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ Л-3 ТП-693, ф. 7 ПС 110/6 кВ ВОС для электроснабжения жилого дома по ул. Северная, д. 18, с. Растопуловка, Приволжский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность – 0,04 км)»;
6. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры № 5/4/5 Л-2, ВЛИ-0,38 кВ КТП 478, ВЛ-68 РП-2, ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилого дома по ул. Аэродромная, д. 31, с. Карагали, Приволжский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность – 0,11 км)»;
7. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ, ТП-345, ф. 16 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома по пер. Малый, д.1, с. Яманцуг, Приволжский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность – 0,125 км)»

Уведомление №

887390

опубликовано на ЭТП www.b2b-energo.ru

Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась

19.09.2017

Состав закупочной комиссии:

- Натхо И.Ю. - заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», председатель Закупочной комиссии;
- Кудаков А.Н. - Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
- Савин Е.В. - заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
- Плужник С.Н. - заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
- Воробьев С.В. - начальник отдела материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», ответственный секретарь Закупочной комиссии;
- Члены Закупочной комиссии:
- Епифанов С.Г. - заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Панкрашова Е.Н. - начальник управления экономики и тарифообразования филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»
- Ткачук А.Н. - начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Колимбет С.А.- начальник управления делами филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»
- Бубнов Р.А. - заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО "МРСК Юга"
- Григоренко Д.Ю. - заместитель начальника отдела правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;

СЛУШАЛИ:

Воробьева Сергея Валерьевича, ответственного секретаря Закупочной комиссии

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника управления капитального строительства А.В. Баркова от 27.09.2017 г. №АЭ/023/81, согласованная с заместителем директора по безопасности Е.В. Савиным и начальником отдела антикоррупционных комплаенс процедур М.А. Масленниковым). Предлагается одобрить отчёт об оценке.

2. О признании Предложения соответствующим условиям запроса цен.

Предложение :

ООО "ЭнергоДонСтрой", 123317, г.Москва, Пресненская набережная, д.6, стр.2, помещение 4526-комната 1

соответствует по существу требованиям Закупочной документации.

3. О признании закрытого запроса цен несостоявшимся.

Предлагается признать закрытый запрос цен несостоявшимся, поскольку для участия в процедуре было подано только одно Предложение, удовлетворяющее требованиям Закупочной документации.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.

2. Признать Предложение.

ООО "ЭнергоДонСтрой", 123317, г.Москва, Пресненская набережная, д.6, стр.2, помещение 4526-комната 1

соответствующим условиям закрытого запроса цен.

3. Признать закрытый запрос цен несостоявшимся.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго». Строительство объекта для технологического присоединения потребителей в Приволжском районе Астраханской области (7 объектов)

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» — членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» — членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

Закупочной комиссии:

Заместители председателя

Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:

ненужное зачеркнуть			
За	Против	Воздер жался	
		не голосовал	Натхо И.Ю.
	X	X	Кудаков А.Н.
		не голосовал	Савин Е.В.
	X	X	Плужник С.Н.
	X	X	Епифанов С.Г.
	X	X	Панкрашова Е.Н.
	X	X	Ткачук А.Н.
	X	X	Колимбет С.А.
		не голосовал	Бубнов Р.А.
	X	X	Григоренко Д.Ю.
	X	X	Воробьев С.В.