

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

05.12.2018

№ 674 -1

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объектам для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: 1. «Строительство ВЛИ-0,22 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,22 кВ ЗТП-200, ф. 22 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения садового дома на участке № 58 в с/т. Меховщик, Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,13 км)»; «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ ЗТП-773, ф. 22 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома на уч. № 160 в с/т «Медик», Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,17 км)»; 3. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП-33, ф. 18 ПС 110/10 кВ Трудфронт для электроснабжения жилых домов по ул. Камчатская, д. 20, д. 18а, с. Ямное, Икрянинский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,37 км)»; 4. «Установка КТП-6/0,4 кВ и строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ ВОС для электроснабжения жилого дома по ул. им. В.П. Игнатова д. 78, с. Растопуловка, Приволжский район, Астраханская обл.» (Ориентировочная протяженность – 0,18 км; ориентировочная мощность трансформатора – 0,16 МВА)»; 5. «Строительство ВЛИ-0,22 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,22 кВ КТП-2, ф. Воскресеновка ПС 35/10 кВ Михайловская для электроснабжения Производственного рыбоперерабатывающего цеха, расположенного по адресу южнее озера Воскресенский банк, в северо – западной части с. Воскресеновка, муниципальное образование «Воскресеновский сельский совет» Лиманский р-н, Астраханская обл.» (Ориентировочная длина трассы – 0,112 км)»; 6. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП-374, ф. 27 ПС 110/10 кВ Енотаевка для электроснабжения магазина (стройплощадки) по ул. Польшинная, д. 4, Енотаевский район, с. Енотаевка, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,167 км)».

Уведомление № 1126512 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru (уведомление № 31807128373 в ЕИС). Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 16.11.2018 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- | | |
|-----------------|--|
| Журавлёв Д.О. | - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В. | - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Рыкова Н.В. | - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Викулин С.В. | - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |
| Члены Комиссии: | |
| Коледин А.В. | - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»; |
| Прытков Д.А. | - начальник управления административно - хозяйственного обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Соболев Д.В. | - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Суворов Д.В. | - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |

- Горбенко А.В. - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
- Елецков С.А. - начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»;
- Назаров Д.А. - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга».

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Д.В. Суворова № МР5/2100/1619 от 27.11.2018), согласованном заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А., начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меньшениным А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. Об отклонении Предложения.

Предложение ООО НПП «Энергосервис» (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 43/13) не соответствует требованиям п. 21 (цена заявки превышает начальную (максимальную) цену закупки) закупочной документации. Предлагается отклонить данное Предложение.

3. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.

Предложения: ООО «Энерго 2005» (347871, Ростовская область, г. Гуково ул. Киевская, 84); ООО «Опора П» (347880, г. Гуково, ул. Кооперативная, д. 1) признать удовлетворяющими по существу условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

4. О предварительной ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Энерго 2005» (347871, Ростовская область, г. Гуково ул. Киевская, 84), предложение на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объектам для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» (6 объектов), на условиях:

- цена предложения:

- 371 504,31 руб. без НДС;
- 438 375,09 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки работ по одному из объектов Договора;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента заключения Договора.

второе место: ООО «Опора П» (347880, г. Гуково, ул. Кооперативная, д. 1), предложение на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объектам для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» (6 объектов), на условиях:

- цена предложения:

➤ 371 504,31 руб. без НДС (НДС не облагается);

- условия оплаты: Осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки работ по одному из объектов Договора;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента заключения Договора.

5. О проведении переторжки.

На основании п.8.7.12 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) закупочная комиссия предлагает провести процедуру Переторжки.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.

2. Отклонить Предложение: ООО НПП «Энергосервис» (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 43/13), поскольку оно по существу не отвечает условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.

3. Признать Предложения: ООО «Энерго 2005» (347871, Ростовская область, г. Гуково ул. Киевская, 84); ООО «Опора П» (347880, г. Гуково, ул. Кооперативная, д. 1) соответствующими условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.

4. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.

5. Провести переторжку.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объектам для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: 1. «Строительство ВЛИ-0,22 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,22 кВ ЗТП-200, ф. 22 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения садового дома на участке № 58 в с/т. Меховицк, Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,13 км)»; «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ СТП-773, ф. 22 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома на уч. № 160 в с/т «Медик», Приволжский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,17 км)»; 3. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП-33, ф. 18 ПС 110/10 кВ Трудфронт для электроснабжения жилых домов по ул. Камчатская, д. 20, д. 18а, с. Ямное, Икрянинский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,37 км)»; 4. «Установка КТП-6/0,4 кВ и строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ ВОС для электроснабжения жилого дома по ул. им. В.П. Игнатова д. 78, с. Распуловка, Приволжский район, Астраханская обл.» (Ориентировочная протяженность – 0,18 км; ориентировочная мощность трансформатора – 0,16 МВА)»; 5. «Строительство ВЛИ-0,22 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,22 кВ КТП-2, ф. Воскресеновка ПС 35/10 кВ Михайловская для электроснабжения Производственного рыбоперерабатывающего цеха, расположенного по адресу южнее озера Воскресенский банк, в северо – западной части с. Воскресеновка, муниципальное образование «Воскресеновский

сельский совет» Лиманский р-н, Астраханская обл.» (Ориентировочная длина трассы – 0,112 км)»; 6. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38кВ ТП-374, ф. 27 ПС 110/10 кВ Енотаевка для электроснабжения магазина (стройплощадки) по ул. Пыльная, д. 4, Енотаевский район, с. Енотаевка, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,167 км)», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

Председатель

Закупочной комиссии:

Заместители председателя

Закупочной комиссии:

Члены Закупочной
комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

За	Против	Воздер жался		
☒	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Журавлёв Д.О.
☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Иванов Ю.В.
☒	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Рыкова Н.В.
☒	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Коледин А.В.
☒	☒	☒	ЛИСТ № 2	Прытков Д.А.
☒	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Соболев Д.В.
☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Суворов Д.В.
☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Горбенко А.В.
☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Назаров Д.А.
☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Елецков С.А.
☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Викулин С.В.

сельский совет» Лиманский р-н, Астраханская обл.» (Ориентировочная длина трассы – 0,112 км)»; 6. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38кВ ТП-374, ф. 27 ПС 110/10 кВ Енотаевка для электроснабжения магазина (стройплощадки) по ул. Полынная, д. 4, Енотаевский район, с. Енотаевка, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность – 0,167 км)», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Неужное зачеркнуть

	За	Против	Воздер жался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
				Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
		X	X	Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Суворов Д.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.