

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

31.10.2017

№ 473-1

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»:

«Строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки 10 кВ ПС 110/10/6 кВ АС-6 для электроснабжения заявителя: МО «Старочеркасское сельское поселение» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

Уведомление № 31705550294 опубликовано на ЭТП «Россети» (www.etp-rosseti.ru). Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 09.10.2017 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- | | |
|---------------|--|
| Журавлёв Д.О. | - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В. | - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Рыкова Н.В. | - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Викулин С.В. | - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |

Члены Комиссии:

- | | |
|---------------|---|
| Коледин А.В. | - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»; |
| Соболев Д.В. | - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Суворов Д.В. | - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Горбенко А.В. | - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Елецков С.А. | - начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А. | - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга». |

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Д.В. Суворов № МР5/2100/1135 от 20.10.2017,) согласованный заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А., начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меньшениным А.Е. Закупочной комиссией предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса предложений.

Предложения: ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Некрасовская, 75/10); ООО «РостЭнергоМонтаж» (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 23, офис 6), признать удовлетворяющими по существу условиям открытого запроса предложений. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

3. О предварительной ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Некрасовская, 75/10), предложение на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»:

«Строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки 10 кВ ПС 110/10/6 кВ АС-6 для электроснабжения заявителя: МО «Старочеркасское сельское поселение» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 2 033 751,73 руб. без НДС;
- 2 399 827,04 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования по договору в сумме, не превышающей указанную в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты принятия Заказчиком либо его полномочными представителями работы согласно п. 2.1 Договора в объеме, предусмотренном Договором, с подписанием обеими Сторонами (указать требуемое) акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе с получением Разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки от уполномоченных органов Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса.

Условием проведения платежей за выполненные работы по настоящему Договору является представление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком по объекту (объектам) Договора в целом;

- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов. Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);

- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

- счета на оплату;

- счета-фактуры;

- срок выполнения работ: в течение 2 месяцев с момента заключения договора.

второе место: ООО «РостЭнергоМонтаж» (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 23, офис 6), предложение на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»:

«Строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки 10 кВ ПС 110/10/6 кВ АС-6 для электроснабжения заявителя: МО «Старочеркасское сельское поселение» для нужд филиала ПАО

«МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 2 056 394,70 руб. без НДС;
- 2 426 545,75 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования по договору в сумме, не превышающей указанную в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты принятия Заказчиком либо его полномочными представителями работы согласно п. 2.1 Договора в объеме, предусмотренном Договором, с подписанием обеими Сторонами (указать требуемое) акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе с получением Разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки от уполномоченных органов Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса.

Условием проведения платежей за выполненные работы по настоящему Договору является представление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком по объекту (объектам) Договора в целом;

- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов. Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);

- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

- счета на оплату;

- счета-фактуры;

- срок выполнения работ: в течение 2 месяцев с момента заключения договора.

4. О проведении переторжки.

На основании письма от 12.10.2017 № 497 участника ООО «РостЭнергоМонтаж» (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 23, офис 6), а также п. 8.6.15 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)» закупочной комиссии предлагается провести процедуру Переторжки.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.

2. Признать Предложения: ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Некрасовская, 75/10); ООО «РостЭнергоМонтаж» (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 23, офис 6), соответствующими условиям открытого запроса предложений.

3. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.

4. Провести переторжку.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора на

выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки 10 кВ ПС 110/10/6 кВ АС-6 для электроснабжения заявителя: МО «Старочеркасское сельское поселение», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:







Ненужное зачеркнуть

Председатель
Закупочной комиссии:

Заместители председателя
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

За	Против	Воздержался		
	X	X		Журавлёв Д.О.
-	-	-	не голосовал	Иванов Ю.В.
-	-	-	не голосовал	Рыкова Н.В.
	X	X		Коледин А.В.
	X	X		Соболев Д.В.
	X	X		Суворов Д.В.
-	-	-	не голосовал	Горбенко А.В.
	X	X		Назаров Д.А.
	X	X		Елецков С.А.
X	X	X		Викулин С.В.