

Приложение №3
к заявке на проведение
регламентированных процедур
закупки материалов и оборудования

График поставки продукции

№ позиции	Наименование продукции	ЕИ	Количество о	Адрес доставки	Срок поставки
Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"					
1	Кабель АВБбШв 4х120-1	км	0,070	АЭ АУ Центральный склад №5, 416474, Астраханская, Астрахань, Шоссе Энергетиков, дом № 1	не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком
2	Кабель АВБбШв 4х150-1	км	0,100		
3	Кабель АВВГ 3х2,5-0,66	км	1,000		
4	Кабель АВВГ 4х70-1	км	0,020		
5	Кабель ВВГ 3х1,5-0,66	км	0,150		
6	Кабель ВВГнг 3х2,5-0,66	км	0,030		
7	Кабель КВВГнг 10х2,5-0,66	км	1,000		
8	Кабель КВВГнг 5х2,5-0,66	км	0,800		
9	Кабель КВВГнг(А)-LS 7х1,5-0,66	км	0,800		
10	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5-0,66	км	1,000		
11	Провод ПВЗ 1х1,5	км	1,000		
12	Провод ПВЗ 1х2,5	км	1,000		
13	Провод ПВС 2х1,5-0,66	км	0,200		
14	Провод ПВС 2х2,5-0,66	км	0,235		
15	Провод ПВС 3х1,5-0,66	км	0,720		
16	Провод ПВС 3х2,5-0,66	км	1,120		
17	Провод ПуВ 1х16	км	1,000		
Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"					
1	Кабель RG-213/U	км	0,200	ВЭ АУ Ремонт и эксплуатация №1, 400057, Волгоградская, Волгоград, Химзаводская, дом № 4	не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком

2	Кабель RG-58A/U	км	0,200	ВЭ АУ Ремонт и эксплуатация №1, 400057, Волгоградская, Волгоград, Химзаводская, дом № 4	не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком
3	Кабель АВБбШв 4х120-1	км	0,100		
4	Кабель АВБбШв 4х240-1	км	0,085		
5	Кабель АВВГ 2х2,5-0,66	км	0,100		
6	Кабель АВВГ 3х2,5-0,66	км	0,100		
7	Кабель АВК сш 10/10	км	0,025		
8	Кабель АВК сш 16/16	км	1,125		
9	Кабель АКВВГнг 7х2,5-0,66	км	0,100		
10	Кабель ВВГ 2х1,5-0,66	км	0,050		
11	Кабель ВВГ 3х1,5-0,66	км	0,050		
12	Кабель ВВГнг 2х1,5-0,66	км	0,100		
13	Кабель ВВГнг 3х2,5-0,66	км	0,550		
14	Кабель ВВГнг-LS 2х2,5-0,66	км	0,200		
15	Кабель ВВГнг-П 3х1,5-0,66	км	1,000		
16	Кабель ВВГнг-П 3х2,5-0,66	км	0,300		
17	Кабель КВВГнг 5х2,5-0,66	км	2,000		
18	Кабель КВВГнг(А)-LS 5х1,5-0,66	км	0,300		
19	Кабель КВВГнг(А)-LS 7х1,5-0,66	км	1,200		
20	Кабель КВВГнг(А)-LS 7х2,5-0,66	км	0,050		
21	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5-0,66	км	0,050		
22	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5-0,66	км	0,250		
23	Кабель КГ 1х25-0,66	км	0,080		
24	Кабель КГ 4х6-0,66	км	0,050		
25	Кабель РК 75-9-13	км	0,400		
26	Провод МГШВ 1х1,5	км	0,200		
27	Провод ПВС 2х1,5-0,66	км	0,240		
28	Провод ПВС 2х2,5-0,66	км	0,100		
29	Провод ПВС 3х1,5-0,66	км	0,450		
30	Провод ПВС 3х2,5-0,66	км	0,650		
31	Провод ПВС 5х2,5-0,66	км	0,030		
32	Провод ПКСВ 2х0,5	км	0,700		

33	Провод ПуВ 1х1,5	км	3,300	ВЭ АУ Ремонт и эксплуатация №1, 400057, Волгоградская, Волгоград, Химзаводская, дом № 4	не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком
34	Провод ПуВ 1х2,5	км	1,800		
35	Провод ПуВВ 3х2,5	км	0,400		
36	Провод ПуГВ 1х1,5	км	0,800		
37	Провод ПуГВ 1х2,5	км	0,300		
38	Провод ПЭТВ-2 0,315	кг	4,000		
39	Провод ПЭЭА-130 1,9	кг	50,000		
40	Провод ПЭЭА-130 2,8	кг	30,000		
Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго"					
1	Кабель АБВГ 2х2,5-0,66	км	0,700	КЭ АУ ОЛ, 358007, Калмыкия, Элиста, Северная промышленная зона	не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком
2	Кабель КВВГ 4х2,5-0,66	км	0,100		
3	Провод ПВ1 1х1,0	км	0,400		
4	Провод ПВС 2х1,5-0,66	км	0,600		
5	Провод ПуВ 1х1,5	км	0,800		
6	Провод ПЭТВ-2 0,8	кг	560,000		
7	Провод ПЭТВ-2 0,95	кг	510,000		
8	Провод ПЭТВ-2 1,12	кг	462,000		
9	Провод ПЭТВ-2 1,4	кг	528,000		
10	Провод ПЭТВ-2 1,7	кг	480,000		
11	Провод ПЭТВ-2 2,0	кг	920,000		
12	Провод ПЭТВ-2 3,0	кг	750,000		
Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"					
1	Кабель ВВГнг-LS 2х2,5-0,66	км	0,500	РЭ ПО ВЭС Капитальное строительство, 347320, Ростовская, Цимлянский, Цимлянск, Вокзальная, дом № 74	не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком
2	Кабель КВВГнг 10х2,5-0,66	км	0,261		
3	Кабель КВВГнг 7х2,5-0,66	км	0,300		
4	Кабель КВВГнг(А)-LS 7х1,5-0,66	км	0,300		
5	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5-0,66	км	0,150		
6	Кабель ТППЭп 100х2х0,5	км	0,200		
7	Кабель ТППЭп 50х2х0,5	км	0,500		
8	Провод МГШВ 1х1,5	км	1,280		
9	Провод ПВ1 1х1,0	км	0,500		

10	Провод ПЭТВ-2 0,75	кг	30,000	РЭ ПО ВЭС Капитальное строительство, 347320, Ростовская, Цимлянский, Цимлянск, Вокзальная, дом № 74	не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком
11	Провод ПЭТВ-2 0,9	кг	250,000		
12	Провод ПЭТВ-2 1,06	кг	150,000		
13	Провод ПЭТВ-2 1,25	кг	100,000		
14	Провод ПЭТВ-2 1,6	кг	50,000	РЭ ПО СВЭС Капитальное строительство, 347800, Ростовская, Каменск-Шахтинский, Героев Пионеров, дом № 26	
15	Кабель ВВГ 4х2,5-0,66	км	0,100		
16	Кабель ВВГнг 2х2,5-0,66	км	0,200		
17	Кабель ВВГнг 3х2,5-0,66	км	0,400		
18	Кабель КГ 2х2,5-0,66	км	0,200		
19	Кабель РК 50-3-11	км	0,500		
20	Провод ПВС 3х2,5-0,66	км	0,070		
21	Провод ПВС 3х4-0,66	км	0,100		
22	Провод ПуВ 1х2,5	км	0,900	РЭ ПО СЭС Капитальное строительство, 346130, Ростовская, Миллеровский, Миллерово, Артиллерийская, дом № 34	
23	Кабель КВВГнг(А)-LS 5х1,5-0,66	км	0,100		
24	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5-0,66	км	0,200		
25	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5-0,66	км	0,160		
26	Кабель РК 75-9-12	км	0,500	РЭ ПО ЦЭС Капитальное строительство, 346493, Ростовская обл, Октябрьский р-н, Новочеркасск- Багаевская 8 км автодорога	
27	Кабель ВВГ 3х1,5-0,66	км	0,500		
28	Кабель ВВГнг 2х1,5-0,66	км	0,200		
29	Кабель ВВГнг 2х2,5-0,66	км	0,500		
30	Кабель ВВГнг 3х2,5-0,66	км	0,400		
31	Кабель ВВГнг-LS 2х2,5-0,66	км	1,000		
32	Кабель ВВГнг-П 3х1,5-0,66	км	0,200		
33	Кабель ЗКП 1х4х1,2	км	0,100		
34	Кабель КВВГ 10х1,5-0,66	км	0,900		
35	Кабель КВВГ 10х2,5-0,66	км	0,400		
36	Кабель КВВГнг 10х2,5-0,66	км	0,400		
37	Кабель КВВГнг 5х2,5-0,66	км	0,400		
38	Кабель КВВГнг(А) 14х1,5-0,66	км	1,000		
39	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5-0,66	км	0,400		
40	Кабель МКСАШп 4х4х1,2	км	0,500		

41	Кабель РК 75-4-11	км	0,050	РЭ ПО ЦЭС Капитальное строительство, 346493, Ростовская обл, Октябрьский р-н, Новочеркасск- Багаевская 8 км автодорога	не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком
42	Кабель РК 75-9-13	км	0,110		
43	Кабель ТЗПАШп 7х4х1,2	км	0,050		
44	Кабель ТСВ 10х2х0,5	км	0,200		
45	Кабель ТСВ 20х2х0,5	км	0,150		
46	Провод ПКСВ 2х0,4	км	2,000		
47	Провод ПКСВ 4х0,4	км	1,000		
48	Провод МГШВ 1х1,5	км	0,220		
49	Провод ПВ1 1х2,5	км	0,200		
50	Провод ПВ3 1х1,5	км	0,600		
51	Провод ПВ3 1х2,5	км	0,600		
52	Провод ПВС 2х1-0,66	км	0,100		
53	Провод ПВС 2х1,5-0,66	км	0,100		
54	Провод ПВС 2х2,5-0,66	км	0,100		
55	Провод ПВС 3х1,5-0,66	км	0,100		
56	Провод ПВС 3х2,5-0,66	км	0,200		
57	Провод ПВС 5х2,5-0,66	км	0,100		
58	Провод ПКСВ 2х0,5	км	0,600		
59	Провод ПРППМ 1х2х1,2	км	0,500		
60	Провод ПуВ 1х1,5	км	1,500		
61	Провод ПуВ 1х2,5	км	1,500		
62	Провод ПуВВ 3х1,5	км	0,200		
63	Провод ПуВВ 3х2,5	км	0,400		
64	Провод ПуГВ 1х1,5	км	1,000		
65	Провод ПуГВ 1х2,5	км	1,000		
66	Кабель ВВГнг 2х1,5-0,66	км	0,200	РЭ ПО ЮВЭС Капитальное строительство, 347639, Ростовская, Сальский, Сальск, Скирды, дом № 18	
67	Кабель КВВГнг 7х2,5-0,66	км	0,775		
68	Кабель РК 75-4-11	км	0,450		
69	Провод ПЭТВ-2 1,0	кг	97,000	РЭ ПО ЮЗЭС Капитальное строительство, 347937, Ростовская, Таганрог, Дзержинского, дом № 144	
70	Кабель RG-213/U	км	0,100		
71	Кабель RG-58A/U	км	0,100		

72	Кабель АВББШв 4х6-1	км	0,150	РЭ ПО ЮЗЭС Капитальное строительство, 347937, Ростовская, Таганрог, Дзержинского, дом № 144	не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком
73	Кабель ЗКП 1х4х1,2	км	1,000		
74	Кабель КВВГ 10х1,5-0,66	км	0,500		
75	Кабель КВВГнг 10х2,5-0,66	км	0,300		
76	Кабель КВВГнг 7х2,5-0,66	км	0,500		
77	Кабель РК 75-4-11	км	0,200		
78	Кабель ТСВ 20х2х0,5	км	0,600		
79	Провод МГШВ 1х1,5	км	1,870		
80	Провод ПВЗ 1х1,5	км	0,100		
81	Провод ПВС 2х1,5-0,66	км	0,300		
82	Провод ПРППМ 1х2х1,2	км	1,600	РЭ ПО ЮЭС Капитальное строительство, 346780, Ростовская, Азов, Литейный, дом № 5	
83	Провод ПУГНП 3х2,5	км	0,500		
84	Кабель ВВГнг 2х2,5-0,66	км	0,200		
85	Кабель ВВГнг 3х2,5-0,66	км	0,100		
86	Кабель ВВГнг 4х2,5-0,66	км	0,100		
87	Провод МГШВ 1х1,5	км	0,477		
88	Провод ПВС 2х1,5-0,66	км	0,300		
89	Провод ПВС 2х2,5-0,66	км	0,600		
90	Провод ПВС 3х2,5-0,66	км	0,200		
91	Провод ПКСВ 2х0,5	км	0,500		
92	Провод ПРППМ 1х2х1,2	км	0,500		
93	Провод ПуВ 1х1,5	км	1,000		
94	Провод ПуВ 1х2,5	км	1,000		
95	Провод ПУГНП 3х2,5	км	0,130		

Начальник департамента
логистики и материально-технического обеспечения



Д.В. Соболев