

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

20.12.2018

№ 727-1

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 103 ПС 110 кВ АС1 для электрооборудования склада на участке с КН 61:02:0600021:61 в Аксайском районе Ростовской области (ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,96 км); 2. «Строительство КТПН 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б. Сады для электрооборудования жилого дома Ермакова Д. В. на участке с КН 61:02:0600005:8907 в пос. Темерницкий Аксайского района Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 0,025 МВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,949 км)».

Уведомление № 1141129 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru (уведомление № 31807233158 в ЕИС). Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 12.12.2018 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- | | |
|---------------|--|
| Журавлёв Д.О. | - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В. | - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Рыкова Н.В. | - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Викулин С.В. | - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |

- | | |
|-----------------|---|
| Члены Комиссии: | |
| Коледин А.В. | - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»; |
| Прятков Д.А. | - начальник управления административно - хозяйственного обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Соболев Д.В. | - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Суворов Д.В. | - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Торбенко А.В. | - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Елсиков С.А. | - начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А. | - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга». |

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергей Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Результаты оценки отражены в отчете об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Д.В. Суворова от 18.12.2018 №МР5/2100/1755), согласованном заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А, начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меншиковым А.Е. Закупочной комиссией предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.

Предложения: ООО "ЭНЕРГОДОНСТРОЙ" (344034, Ростовская обл, Ростов-На-Дону г, Привокзальная ул, дом № 4, комната 206); ООО "Энергосоюз-Дон" (344001, Ростовская обл, Ростов-На-Дону г, Некрасовская ул, дом № 85, этаж 1, комнаты 1, 2, 3, 4) -признать удовлетворяющими по существу условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

3. О предварительной ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО "Энергосоюз-Дон" (344001, Ростовская обл, Ростов-На-Дону г, Некрасовская ул, дом № 85, этаж 1, комнаты 1, 2, 3, 4), предложение на Право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительство-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 103 ПС 110 кВ АС1 для электрооборудования склада на участке с КН 61:02:0600021:61 в Аксайском районе Ростовской области (ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,96 км)»; 2. «Строительство КТПН 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б. Салы для электрооборудования жилого дома Ермакова Д. В. на участке с КН 61:02:0600005:8907 в пос. Темеринский Аксайского района Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 0,025 МВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,949 км)» на условиях:

- цена предложения:

- 3 180 784,00 руб. без НДС;
- 3 816 940,80 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - оплата по договору в сумме, не превышающей 90% от указанной в п. 6.1 Договора осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительства объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора

- оплата по договору в сумме, не превышающей 10% от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в

соответствие со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 4 месяцев с момента заключения Договора.

второе место: ООО "ЭНЕРГОДОНСТРОЙ" (344034, Ростовская обл, Ростов-На-Дону г, Привокзальная ул, дом № 4, комната 206), предложение на Право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 103 ПС 110 кВ АС1 для электроснабжения склада на участке с КН 61:02:0600021:61 в Аксайском районе Ростовской области (ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,96 км)»; 2. «Строительство КТПН 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б. Сады для электроснабжения жилого дома Ермакова Д. В. на участке с КН 61:02:0600005:8907 в пос. Темерницкий Аксайского района Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 0,025 МВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,949 км)» на условиях:

- цена предложения:

- 3 181 420,48 руб. без НДС;
- 3 817 704,57 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - оплата по договору в сумме, не превышающей 90% от указанной в п. 6.1 Договора осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора

- оплата по договору в сумме, не превышающей 10% от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставление акта допуска электростановки в эксплуатацию (акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 4 месяцев с момента заключения Договора.

4. О проведении переторжки.

На основании п.8.7.12 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке» закупочная комиссия предлагает провести процедуру Переторжки.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.

2. Признать Предложения:

ООО "ЭНЕРГОДОНСТРОЙ" (344034, Ростовская обл, Ростов-На-Дону г, Привокзальная ул, дом № 4, комната 206); ООО "Энергосоюз-Дон" (344001, Ростовская обл, Ростов-На-Дону г, Некрасовская ул, дом № 85, этаж 1, комнаты 1, 2, 3, 4), соответствующими условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.

3. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.

4. Провести переторжку.

Я, нижеподписавшийся, приглашенный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на Право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 103 ПС 110 кВ АС1 для электроснабжения склада на участке с КН 61:02:0600021:61 в Аксайском районе Ростовской области (ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,96 км)»; 2. «Строительство КТПН 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б. Силы для электроснабжения жилого дома Ермакова Д. В. на участке с КН 61:02:0600005:8907 в пос. Темрюкский Аксайского района Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 0,025 МВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,949 км)», заявляю, что я не связан в настоящее или прошлое ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 4 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался		
Председатель Закупочной комиссии:	<u>—</u>			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Журавлёв Д.О.
Заместители председатели Закупочной комиссии:	<u>X</u>	<u>X</u>			Иванов Ю.В.
Члены Закупочной комиссии:	<u>X</u>	<u>X</u>		ЛИСТ № 2	Рыкова Н.В.
	<u>—</u>			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Коледин А.В.
	<u>X</u>	<u>X</u>		ЛИСТ № 2	Прытков Д.А.
	<u>X</u>	<u>X</u>			Соболев Д.В.
	<u>—</u>			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Суворов Д.В.
	<u>—</u>			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Горбенко А.В.
	<u>X</u>	<u>X</u>			Назаров Д.А.
	<u>X</u>	<u>X</u>			Елсеиков С.А.
	<u>X</u>	<u>X</u>			Викуплин С.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

4. Провести переговоры.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на Право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 103 ПС 110 кВ АС1 для электроснабжения склада на участке с КН 61:02:0600021-61 в Аксайском районе Ростовской области (ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,96 км); 2. «Строительство КТПН 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б. Слалы для электроснабжения жилого дома Ермакова Д. В. на участке с КН 61:02:0600005:8907 в пос. Темрюкский Аксайского района Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 0,025 МВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,949 км)», заявляю, что я не связан в настоящеем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Непунктное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
		X	X	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
		X	X	Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Суворов Д.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Елецов С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викупин С.В.