

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

09.12.2016

№ 554-1

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ, строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения жилых домов Гретчин А.В. и Тумоян З.М., Зерноградский район, п. Кленовый Ростовская область» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»

Уведомление № 733520 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru. Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 15.11.2016 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- | | |
|-----------------|---|
| Журавлёв Д.О. | - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В. | - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Рыкова Н.В. | - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Викулин С.В. | - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |
| Члены Комиссии: | |
| Коледин А.В. | - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»; |
| Соболев Д.В. | - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Степанищев А.В. | - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Горбенко А.В. | - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Елецков С.А. | - начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А. | - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга». |

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Степанищева А.В. № МР5/2100/1231 от 30.11.2016, согласованная с заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А., начальником отдела антикоррупционных

комплаенс процедур ПАО «МРСК Юга» Веклич И.В.). Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен.

Предложения: ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10); ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), ООО «Донская Строительная Компания» (344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 112, корп. А, оф. 12 Б) признать удовлетворяющими по существу условиям закрытого запроса цен. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

3. О предварительной ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ, строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения жилых домов Гретчин А.В. и Тумоян З.М., Зерноградский район, п. Кленовый Ростовская область» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 1 738 449,59руб. без НДС;
- 2 051 370,52 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствие со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

второе место: ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ, строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения жилых домов Гретчин А.В. и Тумоян З.М., Зерноградский район, п. Кленовый Ростовская область» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 1 743 997,83 руб. без НДС;
- 2 057 917,44 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

третье место: ООО «Донская Строительная Компания» (344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 112, корп. А, оф. 12 Б), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ, строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения жилых домов Гретчин А.В. и Тумоян З.М., Зерноградский район, п. Кленовый Ростовская область» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

➤ 1 840 939,88 руб. без НДС;

➤ 2 172 309,06 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

4. О проведении переторжки.

На основании письма ООО «Донская Строительная Компания» от 21.11.2016 № О-1/52 п. 8.1.1.2. Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) закупочная комиссия предлагает провести процедуру Переторжки.

На основании комплексной технико-коммерческой экспертной оценки Предложения участников и предварительной ранжировки Предложения участников, предлагается пригласить к участию в процедуре переторжки следующих Участников:

- ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10);
- ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214);
- ООО «Донская Строительная Компания» (344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 112, корп. А, оф. 12 Б).

РЕШИЛИ:

- 1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.**
- 2. Признать Предложения:** ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10); ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), ООО «Донская Строительная Компания» (344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 112, корп. А, оф. 12 Б), соответствующими условиям запроса цен.
- 3. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.**
- 4. Провести переторжку.**

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации,

строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, установка КТП-10/0,4кВ, строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения жилых домов Гретчин А.В. и Тумоян З.М., Зерноградский район, п. Кленовый Ростовская область» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

Председатель

Закупочной комиссии:

Заместители председателя

Закупочной комиссии:

Члены Закупочной
комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

За	Против	Воздер жался		
☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Журавлёв Д.О.
☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Иванов Ю.В.
☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Рыкова Н.В.
☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Коледин А.В.
☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Соболев Д.В.
☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Степанищев А.В.
☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Горбенко А.В.
☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Назаров Д.А.
☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Елецков С.А.
☒	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Викулин С.В.