

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

20.12.2019

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

№ 860 - МСП-3

Ростов-на-Дону

Дата подписания протокола: 25.12.2019 г.

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение работ по разработке документации по планировке и межеванию территории (с выполнением кадастровых и сопроводительных работ по оформлению пользования землей) по объекту для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство ЛЭП 110 кВ от опоры №90 ВЛ 110 кВ ГПП1 – Волченская ПТФ до РУ 110 кВ Казачей ВЭС с образованием ВЛ 110 кВ ГПП1 – Волченская ПТФ с отпайкой на Казачью ВЭС».

СПОСОБ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого или среднего предпринимательства (далее – запрос предложений).

Уведомление № 3190852075 опубликовано на ЭТП «РОСЭЛТОРГ» (www.roseltorg.ru). Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 22.11.2019 г.

К установленному Закупочной документацией сроку окончания подачи заявок поступила 1 заявка:

№ п/п	Идентификатор заявки:	Наименование участника:	Дата и время регистрации заявки:
1.	Участник № 271041	ООО "БЮРО КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ"	22.11.2019 10:32

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- Журавлёв Д.О. - Председатель Комиссии;
- Иванов Ю.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
- Рыкова Н.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
- Викулин С.В. - Ответственный секретарь Комиссии.
- Коледин А.В. - Член Комиссии;
- Прытков Д.А. - Член Комиссии;
- Соболев Д.В. - Член Комиссии;
- Солод К.В. - Член Комиссии;
- Горбенко А.В. - Член Комиссии;

Лебеде́нко К.В. - Член Комиссии;
Назаров Д.А. - Член Комиссии.

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке заявок.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства Солода К.В. № МР5/2100/2489 от 24.12.2019), согласованном заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А., начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меньшениным А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании заявки соответствующей условиям запроса предложений.

Заявку: Участника № 271041 ООО "БЮРО КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ"- признать удовлетворяющей по существу условиям запроса предложений. Предлагается принять данную заявку к дальнейшему рассмотрению.

3. О признании запроса предложений несостоявшимся.

На основании п. 7.5.1. «а» Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) Закупочной комиссии предлагается признать запрос предложений несостоявшимся, поскольку была подана только одна заявка на участие в запросе предложений.

4. Продолжить дальнейшее рассмотрение заявки соответствующего участника.

5. О заключении договора.

На основании пункта 7.5.4 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), комиссии предлагается заключить договор на выполнение работ по разработке документации по планировке и межеванию территории (с выполнением кадастровых и сопроводительных работ по оформлению пользования землей) по объекту для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство ЛЭП 110 кВ от опоры №90 ВЛ 110 кВ ГПП1 – Волченская ПТФ до РУ 110 кВ Казачей ВЭС с образованием ВЛ 110 кВ ГПП1 – Волченская ПТФ с отпайкой на Казачью ВЭС» с Участника № 271041 ООО "БЮРО КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ", на следующих условиях:

- цена договора:

➤ 3 111 973,53 руб. без НДС (НДС не облагается);

- условия оплаты: Оплата результатов работ в сумме, не превышающей стоимость коммерческого предложения Участника и заключенного договора подряда, осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки работ в целом по договору;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 4 месяцев с момента заключения Договора.

Заключение договора осуществляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки в электронной форме (п. 28. ст. 3.4. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки (п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

РЕШИЛИ:

- 1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок.**
- 2. Признать заявку:** Участника № 271041 ООО "БЮРО КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ", соответствующей условиям запроса предложений. Принять данную заявку к дальнейшему рассмотрению.
- 3. На основании п. 7.5.1. «а» Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) признать запрос предложений несостоявшимся, поскольку была подана только одна заявка на участие в запросе предложений.**
- 4. Продолжить дальнейшее рассмотрение заявки соответствующего участника.**
- 5. Заключение договора.** На основании пункта 7.5.4 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), комиссии предлагается заключить договор на выполнение работ по разработке документации по планировке и межеванию территории (с выполнением кадастровых и сопроводительных работ по оформлению пользования землей) по объекту для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство ЛЭП 110 кВ от опоры №90 ВЛ 110 кВ ГПП1 – Волченская ПТФ до РУ 110 кВ Казачей ВЭС с образованием ВЛ 110 кВ ГПП1 – Волченская ПТФ с отпайкой на Казачью ВЭС» с Участника № 271041 ООО "БЮРО КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ", на следующих условиях:
 - цена договора:
 - 3 111 973,53 руб. без НДС (НДС не облагается);
 - условия оплаты: Оплата результатов работ в сумме, не превышающей стоимость коммерческого предложения Участника и заключенного договора подряда, осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки работ в целом по договору;
 - срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 4 месяцев с момента заключения Договора.

Заключение договора осуществляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки в электронной форме (п. 28. ст. 3.4. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки (п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в запросе предложений на право заключения договора на выполнение работ по разработке документации по планировке и межеванию территории (с выполнением кадастровых и сопроводительных работ по оформлению

пользования землей) по объекту для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство ЛЭП 110 кВ от опоры №90 ВЛ 110 кВ ГПП1 – Волченская ПТФ до РУ 110 кВ Казачей ВЭС с образованием ВЛ 110 кВ ГПП1 – Волченская ПТФ с отпайкой на Казачью ВЭС», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Неужное зачеркнуть

	За	Против	Воздер жался		
Председатель Закупочной комиссии:		X	X		Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:		—	—		Иванов Ю.В.
		—	—		Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:		—	—		Коледин А.В.
		X	X	ЛИСТ Я 2	Прытков Д.А.
		X	X		Соболев Д.В.
		X	X		Солод К.В.
		—	—		Горбенко А.В.
		X	X		Лебеденко К.В.
		X	X		Назаров Д.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:		—	—		Викулин С.В.

пользования землей) по объекту для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство ЛЭП 110 кВ от опоры №90 ВЛ 110 кВ ГПП1 – Волченская ПТФ до РУ 110 кВ Казачей ВЭС с образованием ВЛ 110 кВ ГПП1 – Волченская ПТФ с отпайкой на Казачью ВЭС», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
				Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
		X	X	Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Солод К.В.
				Горбенко А.В.
				Лебеденко К.В.
				Назаров Д.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.