

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

17.12.2018

№ 658 -1

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»;

1. «Строительство ВЛ 10 кВ от отпайки на ТП 10/0,4 кВ №62 по ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Куйбышево-1» для электроснабжения участка сельскохозяйственного назначения, заявителя ИП Каложная Ю.И. по адресу: Ростовская область, Куйбышевский р-н, северо-западнее с.Новиковка 3400м, к.н. 61:19:0600006:803 (ориентировочная протяженность ЛЭП 2,55 км)»
2. «Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №43 ВЛ-10 кВ №910 ПС 35/10 кВ А-9, установка ТП-10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ-0,4 кВ для подключения жилых домов заявителей Коваленко Н.Н., Аразян К.М. Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,120 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,025 МВА)»
3. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8499А/250 кВА по ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ Романовская для присоединения жилого дома Журавлева В.В. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,1 км)»

Уведомление № 1125458 опубликовано на ЭТП www.B2B-trk.ru (уведомление № 31807124133 в ЕИС). Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 20.11.2018 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- | | |
|---------------|--|
| Журавлёв Д.О. | - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В. | - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Рыкова Н.В. | - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Викулин С.В. | - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |

Члены Комиссии:

- | | |
|---------------|---|
| Коледин А.В. | - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»; |
| Прятков Д.А. | - начальник управления административно - хозяйственного обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Соболев Д.В. | - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Суворов Д.В. | - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Горбенко А.В. | - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Елецков С.А. | - начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А. | - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга». |

СЛУШАЛИ:

Викulina Сергей Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Д.В. Суворова № МР5/2100/1656 от 30.11.2018), согласованном заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А., начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меньшиным А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.

Предложения: ООО «Энергосюз-Дон» (344001, Ростов-на-Дону г, Некрасовская ул, дом № 85, этаж 1, комнаты 1, 2, 3, 4); ООО «ЭнергоДонСтрой» (344034, Ростов-на-Дону г, Привокзальная ул., дом № 4, комната 206), признать удовлетворяющими по существу условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

3. О предварительной ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

- первое место:** ООО «ЭнергоДонСтрой» (344034, Ростов-на-Дону г, Привокзальная ул., дом № 4, комната 206), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:
 - цена предложения:
 - 3 669 274,37 руб. без НДС;
 - 4 329 743,76 руб. с учетом НДС;
 - условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей 90% от указанной в п. 6.1 Договора осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания акта приема законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора.
 - Оплата по договору в сумме, не превышающей 10% от указанной в п.6.1 договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания сторонами акта приема законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;
 - срок выполнения работ: 1. По объекту №1 лота - в течение 6 месяцев с момента заключения договора; 2. По объекту №2-3 лота - в течение 4 месяцев с момента заключения договора.

второе место: ООО «Энергосюз-Дон» (344001, Ростов-на-Дону г, Некрасовская ул, дом № 85, этаж 1, комнаты 1, 2, 3, 4), предложение на право заключения договора на выполнение

комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 3 669 641,34 руб. без НДС;
- 4 330 176,78 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей 90% от указанной в п. 6.1 Договора осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствие с актами сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора.

- Оплата по договору в сумме, не превышающей 10% от указанной в п.6.1 договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК; - срок выполнения работ: 1. По объекту №1 лота - в течение 6 месяцев с момента заключения договора; 2. По объекту №2-3 лота - в течение 4 месяцев с момента заключения договора.

4. О проведении переговоров.

На основании п.8.7.12 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) закупочная комиссия предлагает провести процедуру Переговорок.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.

2. Признать Предложения: ООО «Энергосюз-Дон» (344001, Ростов-на-Дону г, Некрасовская ул, дом № 85, этаж 1, комнаты 1, 2, 3, 4); ООО «ЭнергоДонСтрой» (344034, Ростов-на-Дону г, Привокзальная ул, дом № 4, комната 206), соответствующими условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.

3. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.

4. Провести переговоры.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»:

1. «Строительство ВЛ 10 кВ от отпайки на ТП 10/0,4 кВ №62 по ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Куйбышев-1» для электроснабжения участка сельскохозяйственного назначения, заявителя ИП Капозенка Ю.И. по адресу: Ростовская область, Куйбышевский р-н, северозападнее с.Новиковка 3400м, к.н. 61:19:0600006:803 (ориентировочная протяженность ЛЭП 2,55 км)»

2. «Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №43 ВЛ-10 кВ №910 ПС 35/10 кВ А-9, установка ТП-10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ-0,4 кВ для подключения жилых домов заявителей

Коваленко Н.Н., Аразян К.М. Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,120 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,025 МВА)»

3. «Строительство участка ВЛП-0,4 кВ от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8499А/250 кВА по ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ Романовская для присоединения жилого дома Журавлева В.В. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,1 км)», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

Председатель	За	Против	Воздержался		
Закупочной комиссии:	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	РЕ ГОЛОСОВАЛ	Журавлёв Д.О.
Заместители председателя	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	РЕ ГОЛОСОВАЛ	Иванов Ю.В.
Закупочной комиссии:	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>—</u>	ЛИСТ № <u>2</u>	Рыкова Н.В.
	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	РЕ ГОЛОСОВАЛ	Коледин А.В.
Члены Закупочной комиссии:	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>—</u>	ЛИСТ № <u>2</u>	Прытков Д.А.
	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	Соболев Д.В.
	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	Суворов Д.В.
	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	Горбенко А.В.
	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	Назаров Д.А.
	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	Елецков С.А.
Ответственный секретарь	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	Викulin С.В.
Закупочной комиссии:	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	

Коваленко. Н.Н., Аразян К.М. Азовский район. Ростовская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,120 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,025 МВА)»

3. «Строительное участка ВЛН-0,4 кВ от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8499А/250 кВА по ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ Романовская для присоединения жилого дома Журавлева В.В. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,1 км)», заявляю, что я не связан в настоящеем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздерж. жалкоз	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлев Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
	х	х		Рыкова Н.В.
				Коледин А.В.
Члены Закупочной комиссии:				Прытков Д.А.
	х	х		Соболев Д.В.
				Суворов Д.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викунин С.В.