

ПРОТОКОЛ

очно-заочного заседания Закупочной комиссии

28.11.2017

Ростов-на-Дону

№ 471 -2

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право заключения Договора для выполнения СМР, ПНР с поставкой МТриО по объекту филиала «Астраханьэнерго»:

«Реконструкция ПС 110 кВ Камызяк, Зензели, Енотаевка, Лесная-Новая с заменой аккумуляторных батарей» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»

Уведомление № 892555 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru (Уведомления № 31705544518 в ЕИС). Процедура переторжки состоялась 21.11.2017 г.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

- | | |
|-----------------|---|
| Журавлёв Д.О. | - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»,
Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В. | - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Рыкова Н.В. | - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Викулин С.В. | - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |
| Члены Комиссии: | |
| Коледин А.В. | - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»; |
| Соболев Д.В. | - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Суворов Д.В. | - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Горбенко А.В. | - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Елецков С.А. | начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А. | - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга». |

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

1. О ранжировке Конкурсных заявок.

С учетом результатов процедуры переторжки, проведенной «21» ноября 2017 года, предлагается ранжировать Конкурсные заявки следующим образом:

первое место: ООО «КЭУ-Инжиниринг» (426011, г. Ижевск, ул. К. Маркса 442), на право заключения Договора для выполнения СМР, ПНР с поставкой МТриО по объекту филиала «Астраханьэнерго»: «Реконструкция ПС 110 кВ Камызяк, Зензели, Енотаевка, Лесная-Новая с заменой аккумуляторных батарей» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» на следующих условиях:

- стоимость заявки:

➤ 20 953 813,56 руб. без НДС;

➤ 24 725 500,00 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Промежуточная оплата выполненных работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору подряда осуществляется в размере 90% в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Окончательный расчет в размере 10% за выполненные работы и поставленное оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента подписания Договора.

второе место: ООО «Ростэнергомонтаж» (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 23, офис 6), на право заключения Договора для выполнения СМР, ПНР с поставкой МТриО по объекту филиала «Астраханьэнерго»: «Реконструкция ПС 110 кВ Камызяк, Зензели, Енотаевка, Лесная-Новая с заменой аккумуляторных батарей» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» на следующих условиях:

- стоимость заявки:

➤ 20 967 609,67 руб. без НДС;

➤ 24 741 779,41 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Промежуточная оплата выполненных работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору подряда осуществляется в размере 90% в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Окончательный расчет в размере 10% за выполненные работы и поставленное оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента подписания Договора.

2. Об определении Победителя конкурса.

По результатам ранжировки конкурсных заявок предлагается признать Победителем конкурса:

ООО «КЭУ-Инжиниринг» (426011, г. Ижевск, ул. К. Маркса 442), на право заключения Договора для выполнения СМР, ПНР с поставкой МТриО по объекту филиала «Астраханьэнерго»: «Реконструкция ПС 110 кВ Камызяк, Зензели, Енотаевка, Лесная-Новая с заменой аккумуляторных батарей» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» на следующих условиях:

- стоимость заявки:

➤ 20 953 813,56 руб. без НДС;

➤ 24 725 500,00 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Промежуточная оплата выполненных работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору подряда осуществляется в размере 90% в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Окончательный расчет в размере 10% за выполненные работы и поставленное оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента подписания Договора.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить ранжировку Конкурсных заявок.

2. Признать Победителем конкурса:

ООО «КЭУ-Инжиниринг» (426011, г. Ижевск, ул. К. Маркса 442), на право заключения Договора для выполнения СМР, ПНР с поставкой МТриО по объекту филиала «Астраханьэнерго»: «Реконструкция ПС 110 кВ Камызяк, Зензели, Енотаевка, Лесная-Новая с заменой аккумуляторных батарей» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» на следующих условиях:

- стоимость заявки:

➤ 20 953 813,56 руб. без НДС;

➤ 24 725 500,00 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Промежуточная оплата выполненных работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору подряда осуществляется в размере 90% в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Окончательный расчет в размере 10% за выполненные работы и поставленное оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента подписания Договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена комиссии к оценке заявок на участие в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного

квалификационного отбора на право заключения Договора для выполнения СМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту филиала «Астраханьэнерго»:

«Реконструкция ПС 110 кВ Камызяк, Зензели, Енотаевка, Лесная-Новая с заменой аккумуляторных батарей» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Конкурсные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

За	Против	Воздержался		
			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Журавлёв Д.О.
			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Иванов Ю.В.
	X	X	ЛИСТ	Рыкова Н.В.
	X	X		Коледин А.В.
	X	X		Соболев Д.В.
			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Суворов Д.В.
	X	X		Горбенко А.В.
	X	X		Назаров Д.А.
	X	X		Елецков С.А.
	X	X		Викулин С.В.

Председатель
Закупочной комиссии:
Заместители председателя
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной
комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

квалификационного отбора на право заключения Договора для выполнения СМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту филиала «Астраханьэнерго»:

«Реконострукция ПС 110 кВ Камызяк, Зензели, Енотаевка, Лесная-Новая с заменой аккумуляторных батарей» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Конкурсные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Неужное зачеркнуть

	За	Против	Воздер жался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
		ю	ю	 Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
				Соболев Д.В.
				Суворов Д.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.