

## ПРОТОКОЛ

### Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

Ростов-на-Дону

№ 726

*20.12.2018*

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ от опоры №94 ВЛ 10 кВ № 402 ПС 35 кВ БГ 4 для электроснабжения овохранилища Аскарова МГ. по адресу: Ростовская обл., Батаевский р-н, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир п. Отрядный. Участок находится примерно 3500 м от ориентира по направлению на северо-восток (в бывших границах ЗАО «Орошаемое») (ориентировочная протяженность ЛЭП 1,845 км, ориентировочная мощность трансформатора 0,1 МВА); 2. «Строительство участка ВЛ-6 кВ от опоры № 55, ВЛ-6 кВ «Восход», ПС 110/35/6 кВ «Б-1», ТП 6/0,4 кВ для подключения оздоровительного лагеря «Уголек» Денисовой Е.М., расположенного по адресу: Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, п. Коксовый, к.н. № 61:04:0600010:479 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 1,580 км, ориентировочная трансформаторная мощность 0,063 МВА)».

Извещение № 1141088 опубликовано на ЭТП [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru). Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 11.12.2018 г.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- |               |   |                                                                                                                                                                                           |
|---------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Журавлёв Д.О. | - | заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии;                                                                    |
| Иванов Ю.В.   | - | заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;                                                                      |
| Рыкова Н.В.   | - | главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;                                                                                           |
| Викунин С.В.  | - | заместитель начальника департамента логистики и материально-технического обеспечения – начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |

### Члены Комиссии:

- |               |   |                                                                                                                                   |
|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коледин А.В.  | - | заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»;                                                                     |
| Прытков Д.А.  | - | начальник управления административно-хозяйственного обеспечения;                                                                  |
| Соболев Д.В.  | - | начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»;                                           |
| Суворов Д.В.  | - | начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»;                                                                 |
| Горбенко А.В. | - | главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»;          |
| Елецов С.А.   | - | начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А.  | - | главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга».                              |

### СЛУШАЛИ:

Викунин Сергей Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

### ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О признании запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур несостоявшимся.

Поскольку на момент окончания приема Заявок на ЭТП [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru) не было подано ни одной



Заявки, предлагается признать запрос цен несостоявшимся.

# РЕШИЛИ:

1. Признать запрос цен по итогам открытых конкурентных процедур несостоявшимся, поскольку на момент окончания приема Заявок не было подано ни одной Заявки.

Я, нижеподписавшийся, приглашенный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Заявок на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения фидала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ от опоры №94 ВЛ 10 кВ № 402 ПС 35 кВ ВЛ4 для электроснабжения овощехранилища Аксарова М.Г. по адресу: Ростовская обл., Багаевский р-н, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир п. Овражный. Участок находится примерно 3500 м от ориентира по направлению на северо-восток (в бывших границах ЗАО «Оршаское») (ориентировочная протяженность ЛЭП 1,845 км, ориентировочная мощность трансформатора 0,1 МВА); 2. «Строительство участка ВЛ-6 кВ от опоры № 55, ВЛ-6 кВ «Восход», ПС 110/35/6 кВ «Б-1», ТП 6/0,4 кВ для подключения оздоровительного лагеря «Уголек» Денисовой Е.М., расположенного по адресу: Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, п. Кокосовый, к.н. № 61.04:0600010.479 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,580 км, ориентировочная трансформаторная мощность 0,063 МВА)» заявлено, что я не связан в настоящее или прошлое ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» \_\_\_\_\_ членов Конкурсной комиссии.

«Против» \_\_\_\_\_ членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» \_\_\_\_\_ членов Конкурсной комиссии.

## ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Необязательное заверение

| За | Прот<br>ив | Возде<br>ржалос<br>ь |
|----|------------|----------------------|
|----|------------|----------------------|

Председатель  
Закупочной комиссии:

Журавлёв Д.О.

Заместители председателя  
Закупочной комиссии:

Иванов Ю.В.

Рыкова Н.В.

Коледин А.В.

Прытков Д.А.

Соболев Д.В.

Суворов Д.В.

Горбенко А.В.

Назаров Д.А.

Елещков С.А.

Викulin С.В.

Ответственный секретарь  
Закупочной комиссии: