

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»  
(ПАО «МРСК Юга») – филиал «Астраханьэнерго»

**ПРОТОКОЛ**  
**очного заседания Закупочной комиссии**  
Астрахань

№ АЭ -143

\_\_\_ 2016

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Приволжском районе Астраханской области (объект): 1. Строительство ВЛ-10 кВ и установка СТП-10/0,4 кВ, ВЛ-82 РП-6 Береговая, ф. 5 ПС 110/10 Николо-Комаровка для электроснабжения жилых домов по ул. Башмаковская, д. 5 и ул. Ассадулаевская, д. 11, с. Татарская Башмаковка, Приволжский район, Астраханская область.

Уведомление № 735099 опубликовано на ЭТП [www.B2B-mrsk.ru](http://www.B2B-mrsk.ru). Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 15.11.2016 г.

Состав закупочной комиссии:

- Натхо И.Ю. - заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», председатель закупочной комиссии;
- Сорокин И.А. - первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя закупочной комиссии;
- Плужник С.Н. - заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя закупочной комиссии;
- Киселёв Д.А. - ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», ответственный секретарь закупочной комиссии.

члены закупочной комиссии:

- Епифанов С.Г. - исполняющий обязанности заместителя директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Савин Е.В. - заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Григоренко Д.Ю. - заместитель начальника отдела правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Панкратова Е.Н. - начальник управления экономики и тарифообразования филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Гусев М.Н. - начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Бубнов Р.А. - заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО "МРСК Юга"

Слушали:

Киселева Дениса Алексеевича, ответственного секретаря комиссии.

**Вопросы заседания закупочной комиссии:**

**1. О признании закрытого запроса цен несостоявшимся.**

Предлагается признать закрытый запрос цен несостоявшимся, поскольку на участие в торгово-закупочной процедуре не поступило ни одного предложения.

**РЕШИЛИ:**

**1. Признать закрытый запрос цен несостоявшимся.**

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательных работ, строительно-монтажных работ, электромонтажных работ и пусконаладочных работ «под ключ» по объектам, для технологического присоединения потребителей филиала ПАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

	ненужное зачеркнуть				
	За	Против	Воздержался		
Председатель Закупочной комиссии:				<i>не согласован</i>	Натхо И.Ю.
Заместители председателя Закупочной комиссии:		X	X	<i>не согласован</i>	Сорокин И.А.
		X	X	<i>не согласован</i>	Плужник С.Н.
Члены Закупочной комиссии:		X	X	<i>не согласован</i>	Елифанов С.Г.
				<i>не согласован</i>	Бубнов Р.А.
		X	X	<i>не согласован</i>	Григоренко Д.Ю.
				<i>не согласован</i>	Савин Е.В.
				<i>не согласован</i>	Гусев М.Н.
		X	X	<i>не согласован</i>	Панкрашова Е.Н.
		X	X	<i>не согласован</i>	Киселев Д.А.