

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»

Д.А. Мещеряков
" " 2019 г.

Техническое задание

на проведение торгово-закупочной процедуры по восстановлению
разрушенных покрытий дорог, тротуаров после производства ремонтных
работ на кабельных линиях 6-110 кВ на территории ПО ЦЭС, ПО ЮЗЭС
филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» в 2020 году

1. Объект: ПО ЦЭС, ЮЗЭС филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»

2. Краткое описание видов работ:

Показатели сведены в Таблице №1.

Таблица № 1

Вид работ	Физические показатели работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за 1 м2 (1 м.п.)
1	2	3	4	5
Ремонт	Установка бортового камня	пог.м.	1	1 086,00
	Установка бортового камня (поребрик)	шт.	1	658,80
	Укладка тротуарной плитки с учетом демонтажа неровного края	м2	1	1 273,20
	Устройство асфальтобетонного покрытия дороги с нарезкой шва-стыка в асфальтобетоне	м2	1	2 314,80
	Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара с нарезкой шва-стыка в асфальтобетоне	м2	1	1 994,40
	Итого:			7 327,20

Состав работ указан в Приложении 1.

3. Основные технические требования на работу:

3.1. Работы выполнить в соответствии с действующими в отрасли нормами и правилами (ПТЭ, ПУЭ, СНиП, РД, типовыми проектами РОСЭП

и др.), типовыми технологическими картами, инструкциями по ремонту и эксплуатации заводов изготовителей оборудования и проекту производства работ.

3.2. Участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных договоров. Подрядчик должен располагать документально оформленными отзывами Заказчиков, ранее привлекавших его для выполнения аналогичных работ. Отзывы по результатам выполненных работ должны включать сведения о номенклатуре и качестве выполненных Подрядчиком работ в интересах конкретных Заказчиков и подтвержденной фактической удовлетворенности этих Заказчиков достигнутыми результатами. Справка о перечне и годовых объемах выполненных аналогичных договоров за последние 3 года с контактными телефонами Заказчиков, отзывы Заказчиков должны быть представлены в коммерческом предложении подрядной организации. Отсутствие отрицательного опыта работы с ПАО «МРСК Юга» и иными ДЗО ПАО «Россети», а также претензии к качеству и срокам выполнения работ в филиалах ПАО «МРСК Юга», является обязательным требованием к участнику конкурса.

3.3. Персонал подрядной организации должен иметь собственные машины и механизмы, а также необходимую оснастку и приспособления для выполнения работ. Перечень машин и механизмов, оснастки и приспособлений должен быть представлен в коммерческом предложении, представленном подрядной организацией для участия в конкурсных процедурах.

3.4. Участник конкурса должен иметь наличие в штате организации собственных квалифицированных специалистов по всем видам работ, предусмотренных договором. Квалификация специалистов должна подтверждаться соответствующими удостоверениями. Требования к образованию, навыкам, опыту работы персонала должны быть определены исходя из следующих условий:

- требований действующего законодательства, надзорных органов и специализированных центров, осуществляющих аттестацию персонала;
- требований нормативно-технических документов;
- специфики технологии работ, используемого технологического оборудования, техники и средств измерений;
- потребностей организации в выполнении работ с заданным уровнем качества.

Справка о наличии квалифицированных специалистов, с указанием наименования учебного заведения, стажа работы по специальности должна быть представлена в коммерческом предложении, представленном подрядной организацией для участия в конкурсных процедурах.

3.5. Участник конкурса должен иметь систему контроля качества. Участник должен подтвердить наличие системы контроля качества, по форме предложенной Заказчиком.

3.6. Заказчик при выборе Подрядчика оставляет за собой право организации системы контроля своевременной подготовки к выполнению работ Подрядной организацией. В том числе:

- проведение входного контроля качества применяемых материалов и запасных частей в случае поставки материалов Подрядчиком;
- проведение оперативного контроля соответствия качества применяемых оснастки, приспособлений и инструмента.

3.7. Для выполнения электротехнических работ Подрядчик должен иметь собственную или привлеченную на договорной основе электротехническую лабораторию сторонней организации. Электротехническая лаборатория должна быть зарегистрирована в территориальном органе Ростехнадзора и иметь соответствующее свидетельство о регистрации.

3.8. Привлечение субподрядных организаций должно быть согласовано в исполнительном аппарате ПАО "МРСК Юга". Объем работ передаваемый на субподряд, должен быть указан в коммерческом предложении, представленном Подрядчиком для участия в конкурсных процедурах. Подрядчик вправе передать на субподряд объем работ по стоимости, не превышающий 25% от общей стоимости работ.

4. Правила контроля и приемки выполненного задания:

4.1. Выполнение работ по восстановлению разрушенных участков дорожного и тротуаров должно осуществляться в соответствии с заявкой представленной Заказчиком.

4.2. Сдача-приемка выполненных работ за отчетный период осуществляется по Акту (КС-2, КС-3) о приемке выполненных работ. Акт о приемке выполненных работ за отчетный период Подрядчик предоставляет Заказчику в срок не позднее 25 (Двадцать пятого) числа текущего месяца.

4.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика Акта о приемке выполненных работ, Заказчик должен направить Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки работ, и повторно направить Акт Заказчику.

4.4. Приемка Объекта из ремонта производится в соответствии с действующим законодательством, Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (утверждены приказом Минэнерго РФ от 25.10.2017 №1013).

4.5. Приемка из законченного ремонта Объекта Приемочной комиссией оформляется Актом приемки законченного капитальным ремонтом Объекта Приемочной комиссией.

4.6. Дата утверждения Акта приемки Объекта Приемочной комиссией определяет момент перехода к Заказчику обязанностей по содержанию объекта, а также рисков случайной гибели и/или случайного повреждения Объекта.

4.7. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также возможных для

самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

4.8. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в контракте цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

5. Требуемые сроки выполнения работ:

5.1. В течение 3-х суток после получения заявки от Заказчика выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим техническим заданием и приложениями к нему, сдать результат работы Заказчику в установленный срок.

5.2. Работы, выполняемые Подрядчиком, должны быть начаты с 01.01.2020 и полностью завершены до 31.12.2020, согласно Графика выполнения работ (Приложение 2).

6. Качество выполнения работ:

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

6.2. Гарантийный срок на оборудование, материалы и работы устанавливается в течение 36 месяцев с момента приемки оборудования из ремонта.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта объекта, материалов и оборудования поставки Подрядчика, произведенного самим Заказчиком или привлеченными третьими лицами.

6.5. В случае, если Подрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксации обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.

6.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит дефекты, указанные в Акте и/или не заменит некачественные материалы и оборудование поставки Подрядчика, то Заказчик должен применить к Подрядчику штрафные санкции. При этом без ущемления своих прав по гарантии Заказчик вправе заменить материалы, оборудование и устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций.

6.7 Если в период пуска и/или окончательных испытаний и/или в течение Гарантийного периода выявятся недостатки, неполнота и/или некомплектность Материалов и Оборудования поставки Подрядчика; либо несоответствие Материалов и Оборудования поставки Подрядчика нормативным документам, полностью или частично, то (независимо от того, могло ли это быть установлено при испытании на заводах поставщика или субпоставщиков), Подрядчик обязуется за свой счет устранить все установленные дефекты путем исправления, либо замены дефектных Материалов и Оборудования или их частей на доброкачественные Материалы и Оборудование.

7. Условия финансирования:

Аванс не предусматривается, оплата в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ формы КС-2, КС-3 (в случае если победитель является субъектом малого и среднего предпринимательства – в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ формы КС-2, КС-3).


8. Стоимость выполнения работы

8.1. Предельная плановая стоимость выполнения работ составляет 825 600,00 руб. с НДС.

8.2. Предельная стоимость лота снижению не подлежит.

8.3. Участнику конкурсной процедуры необходимо предоставить в коммерческом предложении калькуляции на виды работ в формате приложений 1.1. - 1.5., а также итоговые стоимости видов работ в формате Приложения 3.

Начальник управления технического обслуживания и ремонтов филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»



А.С. Реут

Согласовано:

Начальник департамента безопасности
ПАО «МРСК Юга»

_____ Р.К. Кисленко

Начальник департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»

_____ А.С. Ионов

Начальник департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности
ПАО «МРСК Юга»

_____ А.Е. Меньшин

6.7 Если в период пуска и/или окончательных испытаний и/или в течение Гарантийного периода выявятся недостатки, неполнота и/или некомплектность Материалов и Оборудования поставки Подрядчика; либо несоответствие Материалов и Оборудования поставки Подрядчика нормативным документам, полностью или частично, то (независимо от того, могло ли это быть установлено при испытании на заводах поставщика или субпоставщиков), Подрядчик обязуется за свой счет устранить все установленные дефекты путем исправления, либо замены дефектных Материалов и Оборудования или их частей на доброкачественные Материалы и Оборудование.

7. Условия финансирования:

Аванс не предусматривается, оплата в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ формы КС-2, КС-3 (в случае если победитель является субъектом малого и среднего предпринимательства – в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ формы КС-2, КС-3).

8. Стоимость выполнения работы

8.1. Предельная плановая стоимость выполнения работ составляет 825 600,00 руб. с НДС.

8.2. Предельная стоимость лота снижению не подлежит.

8.3. Участнику конкурсной процедуры необходимо предоставить в коммерческом предложении калькуляции на виды работ в формате приложений 1.1. - 1.5., а также итоговые стоимости видов работ в формате Приложения 3.

Начальник управления технического обслуживания и ремонтов филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»



А.С. Реут

Согласовано:

Начальник департамента безопасности
ПАО «МРСК Юга»

_____ Р.К. Кисленко

Начальник департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»



А.С. Ионов

Начальник департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности
ПАО «МРСК Юга»

_____ А.Е. Меньшенин

установленные дефекты путем исправления, либо замены дефектных Материалов и Оборудования или их частей на доброкачественные Материалы и Оборудование.

7. Условия финансирования:

Аванс не предусматривается, оплата в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ формы КС-2, КС-3 (в случае если победитель является субъектом малого и среднего предпринимательства – в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ формы КС-2, КС-3);

8. Стоимость выполнения работы

Предельная плановая стоимость выполнения работ составляет 825 600,00 руб. с НДС.

Начальник управления технического обслуживания и ремонтов филиала ПАО «МСПК Юга» - «Ростовэнерго»

 А.С. Реут

Согласовано:

Зам. Начальник департамента безопасности
ПАО «МРСК Юга»


 В. А. Соловьев
Р.К. Кисленко

Начальник департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»

_____ А.С. Ионов

Начальник департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности
ПАО «МРСК Юга»

_____ А.Е. Меньшенин


08.08.19

6.7 Если в период пуска и/или окончательных испытаний и/или в течение Гарантийного периода выявятся недостатки, неполнота и/или некомплектность Материалов и Оборудования поставки Подрядчика; либо несоответствие Материалов и Оборудования поставки Подрядчика нормативным документам, полностью или частично, то (независимо от того, могло ли это быть установлено при испытании на заводах поставщика или субпоставщиков), Подрядчик обязуется за свой счет устранить все установленные дефекты путем исправления, либо замены дефектных Материалов и Оборудования или их частей на доброкачественные Материалы и Оборудование.

7. Условия финансирования:

Аванс не предусматривается, оплата в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ формы КС-2, КС-3 (в случае если победитель является субъектом малого и среднего предпринимательства – в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ формы КС-2, КС-3).


8. Стоимость выполнения работы

8.1. Предельная плановая стоимость выполнения работ составляет 825 600,00 руб. с НДС.

8.2. Предельная стоимость лота снижению не подлежит.

8.3. Участнику конкурсной процедуры необходимо предоставить в коммерческом предложении калькуляции на виды работ в формате приложений 1.1. - 1.5., а также итоговые стоимости видов работ в формате Приложения 3.

Начальник управления технического обслуживания и ремонтов филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»



А.С. Реут

Согласовано:

Начальник департамента безопасности
ПАО «МРСК Юга»

_____ Р.К. Кисленко

Начальник департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»

_____ А.С. Ионов

Начальник департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности
ПАО «МРСК Юга»



А.Е. Меньшнин